
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt 

  
STATYTOJAS: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

STATYTOJO ADRESAS: J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda 

UŽSAKOVAS: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

UŽSAKOVO ADRESAS: J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS: 

Objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo  
Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės 
sklype, kad. Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. 
projektas“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio projekto 
parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų 
pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 34-2026-18 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios 
Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. 
Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas   
Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) 
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077) 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-25-0141 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos projektiniai pasiūlymai 

STATINIO PAVADINIMAS: 

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. tęsinys) 

02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai) 

03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas) 
04 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai 

(pokraninis kelias 36k) 
05 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (takas) 

STATINIO KATEGORIJA: 

01-02, 04 Neypatingieji statiniai 

03- 

05 Nesudėtingasis, I gr. 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis (Bendras projektas) 

BYLOS ŽYMUO: BD 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2026-03 

 
 

 

Statytojas Tvirtinu 

Projektuotojas ir pareigos Kvalifikaciją patvirtinančio  dok. Nr. Vardas Pavardė 

UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS  Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS 25326 Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO KOORDINATORĖ  Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė 

STATINIO PROJEKTO INŽINIERĖ  Živilė Lileikė 

  



 

0 2026-03 Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS 
GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 
2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV. 
PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

   
   Dokumento pavadinimas: 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 
DIREKCIJA  

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0141-XX-PP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis (bendras projektas)  

2.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 
 
 

ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI  
 

Eilės Nr. 
Projekto bylos  

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  UL-25-0021 0 

Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę 

sankryžą, ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir rekonstravimo Klaipėdos mieste, 

Klaipėdos m. sav., projektas. Priešprojektiniai pasiūlymai. Rengėjas – UAB 

„URBAN LINE“. Vystytojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 

 

2.  07/22 0 

Vandens uosto kratinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 
22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės paskirties 
pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas. Vystytojas – AB 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. 

 

3.    
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20 Naujojo Uosto g. 3, 
Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. Vystytojas – AB Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. . 

Sprendiniai 

įgyvendinti. 

4.    
Projektas „Memelio miestas“ pagal Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto 
g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalųjį planą. 

 

5.    
Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp Kuršių 
marių, Danės upės, Naujojo Sodo g. tęsinio ir Naujosios Uosto g. Klaipėdoje, 
statybos projektas. Užsakovas – AB “Klaipėdos vanduo”. 

 

6.    
Lietaus nuotekų tinklų kolektoriaus statybos projektas. Užsakovas – AB 
“Klaipėdos vanduo”. 

 

 

2



 

0 2026-03 Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS 
GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 
2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV. 
PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 

25326 SPV V. Aleksandrovas 

   Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0141-XX-PP-BD.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis (bendras projektas)  

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-25-0141-XX-PP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-25-0141-XX-PP-BD.PDŽ-01 1 0 Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis  3 

UL-25-0141-XX-PP-BD.BSR-01 2 0 Bendrieji statinių rodikliai  4-5 

UL-25-0141-XX-PP-BD.BAR-01 24 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   6-29 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTA I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  30 

- 9 - Projektavimo užduotis  31-39 

2023-12-11 Nr. SRD-31-231211-00090; 
2023-12-11 Nr. SARD-31-231211-
00095; 2023-12-06 Nr. SPRD-00-

231206-00474 

8 - Specialieji reikalavimai 

 

40-47 

- 1 - Licencijuotos programinės įrangos sąrašas  48 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

UL-25-0141-XX-PP-BD.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:2000  49 

UL-25-0141-01-PP-BD.B-03 1 0 Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500   50 

UL-25-0141-01-PP-BD.B-04 1 0 Aukščių ir nužymėjimo planas, M 1:500  51 

UL-25-0141-XX-PP-BD.B-05 1 0 Suvestinis inžinerinių tinkų planas, M 1:500  52 

UL-25-0141-01-PP-BD.B-06 1 0 Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50  53 

UL-25-0141-01-PP-BD.B-07 1 0 Laikinų dangų planas, M 1:500   54 
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0 2026-03 Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS 
GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 
2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV. 
PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

25326 SPV V. Aleksandrovas 

   Dokumento pavadinimas: 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 
DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0141-XX-PP-BD.BSR-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 
 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

I. ŽEMĖS SKLYPAS    

1.1. Žemės sklypas, kad. Nr. 
2101/0010:93 

  
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Statiniams 01-04 

1.1.1. Sklypo plotas m2 2730,0  

1.1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % -  

1.1.3. Sklypo užstatymo tankis % -  

1.2. Žemės sklypas, kad. Nr. 
2101/0010:103 

  
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
Statiniui 05 

1.2.1. Sklypo plotas m2 10737450,0  

1.2.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % -  

1.2.3. Sklypo užstatymo tankis % -  

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: 

4. GATVĖS 

4.1. Naujojo Sodo g. tęsinys  

4.1.1. Kategorija  D 
Statinys 01. 

Neypatingasis statinys. 
Naujo statinio statyba 

4.1.2. Gatvės ilgis*  km 0,164  

4.1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 6,5  

4.1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

4.1.5. Eismo juostos plotis m 3,25  

V. INŽINERINIAI TINKLAI: 

5.1. Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus 
nuotekų tinklai) 

   

5.1.1. Tinklo ilgis* m 117,0 
Statinys 02. 

Neypatingasis statinys. 
Naujo statinio statyba 

5.1.2. Vamzdžio skersmuo mm 200, 250  

5.2. Elektros tinklai (gatvės apšvietimas) 
Statinys 03. 

Gatvės elementas. 
Naujo statinio statyba 

5.2.1. 0,4 kV tinklo ilgis* m 251,0  

5.2.2. Tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; 
mm2 

Al 5x35;   
Cu 3x1,5 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-25-0141-XX-PP-BD.BSR-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Pastaba: 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali 
turėti neesminių nukrypimų. 
 
 

Statinio projekto vadovas       Vitalijus Aleksandrovas kval. patv. dok. Nr. 25326 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

VI.   KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI 

6.1. Pokraninis kelias 36k   
Statinys 04. Unik. Nr. 4400-6870-2801. 

Neypatingasis statinys. 
Statinio griovimas 

6.1.1. Ilgis*  m 143,2  

6.2. Takas    

6.2.1. Plotas m2 87,0 
Statinys 05. 

Nesudėtingasis statinys, I gr. 
Naujo statinio statyba 
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0 2026-03 Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS 
GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 
2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV. 
PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

 PI Ž. Sušinskaitė Dokumento pavadinimas: 
 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0141-XX-PP-BD.BAR-01 

Lapas Lapų 

1 24 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
 
ĮVADAS 
Projektiniai pasiūlymai (toliau – Projektas) parengti remiantis AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – 
Užsakovas) patvirtinta Projektavimo užduotimi bei išduotais Specialiaisiais reikalavimais ir Prisijungimo prie Susisiekimo 
komunikacijų sąlygomis. 

Projekto pavadinimas – Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. projektas.  

Statybos rūšis – Naujo statinio statyba; 
Statinių naudojimo paskirtis – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. tęsinys); 02 Inžineriniai tinklai: 

nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); 03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas); 04 Kiti inžineriniai 
statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (pokraninis kelias 36k), 05 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (takas). 

Statinių kategorija – 01-02, 04 Neypatingieji statiniai, 03-, 05 Nesudėtingasis, I gr. 
 
Projektinių pasiūlymų užduotyje nurodyta:  
▪ suprojektuoti D kategorijos gatvę su pėsčiųjų takais; 
▪ suprojektuoti visus būtinus inžinerinius tinklus ir (ar) pertvarkyti esamus pagal išduotas inžinerinių tinklų 

prisijungimo / technines ar kitas sąlygas; 
▪ suprojektuoti ESO nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių ir tinklų, trukdančių vykdyti statybos ar 

rekonstrukcijos darbus, pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir (arba) iškėlimą; 
▪ numatyti trukdančių statinių, patenkančių į statybos darbų zoną, demontavimą. Jei iki objekto statybos darbų 

pradžios nebūtų galimybių trukdančių statinių demontuoti, laikinai numatyti saugų jų apėjimą, iki bus atlikti jų 
demontavimo darbai; 

▪ suprojektuoti pokraninio kelio k33 (unikalus numeris Nr. 4400-0843-0459) bėgio demontavimą; 
▪ projektiniai pėsčiųjų takų sprendiniai turi atitikti bekliūtės trasos reikalavimus; 
▪ parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti būtinas eismo 
▪ organizavimo priemones, nurodant eismo reguliavimo ir informacinių ženklų išdėstymą, eismo žymėjimą ant 

dangos paviršiaus; 
▪ suprojektuoti gatvės, pėsčiųjų takų apšvietimo sprendinius pagal gautas Klaipėdos apšvietimo tinklų projektavimo 

/ technines sąlygas; 
▪ suprojektuoti paviršinio vandens nuvedimą, teritorijos sutvarkymą; 
▪ numatyti automobilių stovėjimo vietų įrengimą; 
▪ pagal poreikį numatyti mažosios architektūros elementų įrengimą; 
▪ numatyti pritaikymą žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus; 
▪ suprojektuoti sklandų susijungimą su Naujojo Sodo gatvės tęsinio (žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86) atkarpa 

nuo Naujosios Uosto gatvės ir Naujosios Sodo gatvės sankryžos: 

− atsižvelgti į 2023 m. parengtus objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto 
gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios 
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  Žymuo: 
 

UL-25-0141-XX-PP-BD.BAR-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 24 0 

 

Uosto gatvės sankryžos kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m. sav., projektas“ projektinių 
pasiūlymų sprendinius; 

− atsižvelgti į 2025-05-15 Klaipėdos miesto techninės tarybos posėdžio metu apsvarstytus ir protokolu patvirtintus 
priešprojektinius sprendinius – III sprendinių variantą, kuriame numatyta žiedinė sankryža su dviem eismo 
juostomis į kairę (2 priedas); 

▪ projektuojamus sprendinius suderinti su parengtais ir (ar) vykdomais objekto „Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 
22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės 
paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas“ ir objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“ bei „Memelio miestas“ 
įgyvendinamų projektų sprendiniais; 

▪ parengtus projektinius sprendinius suderinti su sąlygas išdavusiomis institucijomis. 
 

Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę 
nuotrauką 2026 m. atliko UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų 
teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Toliau pateikiamas LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas 
Projektas, sąrašas pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-25-0141-XX-PP-BD.NDŽ-01. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reikalavimais, Projektui atlikta visuomenės informavimo apie numatomą statinių 
projektavimą procedūra.  
 
 
ESAMA SITUACIJA 
Projektu nagrinėjamas Naujojo Sodo g. tęsinys Klaipėdos mieste. 

Klaipėda – trečias pagal gyventojų skaičių ir plotą Lietuvos miestas, įsikūręs Vakarų Lietuvoje, Pajūrio žemumoje, 
ties Kuršių marių ir Baltijos jūros santakos vieta. Miestas taip pat yra Klaipėdos apskrities administracinis centras.  

Mieste veikia keletas muziejų (žymiausias – Lietuvos jūrų muziejus), veikia Klaipėdos dramos ir muzikinis teatrai. 
Žymiausi renginiai – Jūros šventė ir Pilies džiazo festivalis, kasmet pritraukiantys daug miesto svečių. Iš miesto nesunku 
pasiekti populiarius pajūrio kurortus, pietuose esančią Nidą ar šiaurėje įsikūrusią Palangą.  

Klaipėda yra svarbus vakarų Lietuvos ekonomikos centras. Šalia miesto veikiantis neužšąlantis jūrų uostas lemia tai, 
kad Klaipėda yra kartu ir labai svarbus transporto mazgas, kuriame susikerta geležinkelių, plentų, tarptautinių keltų linijos. 
Uoste dirba nemažai didelių krovos, laivų remonto ir statybos bendrovių, teikiamos visos su jūros verslu ir kroviniais susijusios 
paslaugos. Rytinėje miesto dalyje veikia Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Mieste veikia daug įmonių, kurios savo pagamintą 
produkciją eksportuoja į užsienio rinkas.  

Nagrinėjamos Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpos Klaipėdos senamiestyje, t. y. seniausioje istorinėje 
Klaipėdos miesto dalyje, įsikūrusioje prie Danės upės žiočių. Naujojo Sodo gatvė veda rytų – vakarų kryptimi ir jungia Liepų ir 
Algimanto gatves su Naująja Uosto gatve. Jos ilgis – 0,386 km. Gatvė yra registruotas inžinerinis statinys, unik. Nr. 4400-
2219-5446, kuris nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. Naujoji Uosto gatvė veda šiaurės – pietų kryptimi 
ir jungia Pilies gatvę su Janonio gatve. Jos ilgis – 1,228 km. Gatvė yra registruotas inžinerinis statinys, unik. Nr. 4400-1141-
0110, kuris nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. 

Gatvės kertasi keturšale sankryža, reguliuojama šviesoforais. Sankryža išsidėsčiusi šalia Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto ir naujai įgyvendinamo projekto „Memelio miestas“ teritorijų. 

Nagrinėjamos teritorijos vieta parodyta pav.1. 
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1 pav. Naujojo Sodo g. – Naujosios Uosto g. sankryžos ir Naujojo Sodo g. tęsinio išsidėstymas 

 
Naujojo Sodo g. ir Naujojo Uosto g. patenka į Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto 2021 m. rugsėjo 30 d. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191, sprendinius. Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu 
Naujojo uosto ir Naujojo Sodo gatvėms suteikta C kategorija, Naujojo Sodo gatvės tęsiniui – D kategorija. Nagrinėjama 
sankryža ir Naujojo Sodo g. tęsinys išsidėstę miesto centrinėje dalyje tarp Šiaurės Rago, Rotušės Bokštų, Žiemos sodo rajonų  
ir sudaro inžinerinės infrastruktūros koridorius (2 pav.). 

 

 

 

 
4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio 
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Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija  išsidėsčiusi žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:103. Žemės sklypas užima 
1073,7495 ha plotą, iš jo užstatyta teritorija užima 483,7848 ha plotą. Projektu nagrinėjama  žemės sklypo teritorija šalia 
žiemos uosto. Užsakovas žiemos uosto zonoje vysto kelis projektus: krantinių tvarkymo ir administracinio pastato statybos. 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto 
g. 3, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projekto sprendiniais numatoma įrengti 
administracinės paskirties pastatą, kurio bendras plotas, įskaitant automobilių saugyklą būtų apie 7.000 m2. 

Žemės sklype, adresu Naujoji Uosto g. 3, kurioje buvo vystoma pramonė ir sandėliavimo veikla, šiuo metu 
įgyvendinamas projektas „Memelio miestas“, kurio tikslas – sukurti turistų traukos centrą su išsaugotais kultūros paveldo 
objektais ir naujais akcentais; administracinių pastatų, pritaikytų tiek stambiam verslo subjektui, tiek ir smulkiai komercijai, 
kompleksą; paslaugų objektus, atvirą poilsio ir pramogų zoną.  

Nuo keturšalės sankryžos vakarų kryptimi link žiemos sodo veda privažiavimo trasa. Privažiavimas išsidėstęs keliuose 
suformuotuose žemės sklypuose, kad. Nr. 2101/0010:86 ir kad. Nr. 2101/0010:93. Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0010:86, 
užima 0,1605 h plotą, jo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos. Šis sklypas valstybinės žemės panaudos sutarties pagrindu priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. Tolesnis 
žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0010:93, užima 0,2730 ha plotą, jo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Šis sklypas valstybinės žemės patikėjimo teise priklauso Užsakovui.  

„Memelio miesto“ kvartalo ir privažiavimo žemės sklypai suformuoti pagal 2020-12-16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos patvirtintą Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęstinio ir Kuršių marių detalųjį 
planą (žr. 2 pav.). Šiuo planu suplanuota apie 16,56 ha teritorija. Suplanuota esamos pramoninės ir sandėliavimo paskirties 
teritorijos konversija, joje iki šiol yra išlikę 27 pastatai, iš kurių  didžioji dauguma yra gamybinės paskirties. Vadovaujantis 
Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais teritorija priskirta Šiaurės rago rajonui (6.10). Detaliuoju planu formuojami 9 
žemės sklypai su penkiais naudojimo tipais: mišri centro teritorija, paslaugų teritorija, inžinerinės infrastruktūros koridorius, 
inžinerinės infrastruktūros teritorija, bendrojo naudojimo erdvių, želdynų teritorija. Detaliojo plano sprendinius numatoma 
įgyvendinti keturiais statybos etapais, lygiagrečiai vystant pastatus ir inžinerinę infrastruktūrą.  

Pagal Detaliojo plano sprendinius į planuojamą teritoriją patenka Naujojo Sodo g. tęsinys ir Naujojo Sodo g.- Naujosios 
Uosto g. sankryža ir jame numatyta jos plėtra – sankryžos rekonstravimas / pertvarkymas. 

 

 
2 pav. Ištrauka iš Detaliojo plano pagrindinio brėžinio  

 
Visa krantinė suplanuojama vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido 

ir susijusios infrastruktūros) bendruoju planu, patvirtintu LR Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1278. Jame 
pakrantės teritorija įvardinama kaip „Inžinerinės infrastruktūros zona, paslaugų zona“ (Teritorija, skirta susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams, komunalinėms įmonėms ir (arba) teritorija, skirta viso miesto ar jo rajono 
gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, administracinės paskirties pastatams, kitiems 
negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba). Esamas privažiavimas 
išsidėstęs Inžinerinės infrastruktūros teritorijoje, skirtoje susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams. 
Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryža į šio bendrojo plano sprendinius nepatenka. ( 3 pav.). 
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4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo 

plano pagrindinio brėžinio 

 
Projekte nagrinėjama 164 m ilgio privažiavimo trasa. Privažiavimą supa iš vienos pusės jūrų uosto pastatai, iš kitos – 

krantinės Nr. 19, 20. Privažiavimo trasa įrengta iš betoninių plokščių, privažiavimo plotis 12,0-20,0 m.  
 

 
5 pav. Esama Naujojo Sodo g. tęsinio situacija 

 
Privažiavimo trasoje išsidėstę žemos ir aukštos įtampos požeminių elektros perdavimo, ryšių tinklai, vandentiekio 

tinklai, buitinių nuotekų tinklai, lietaus tinklai ir nenaudojami pokraninio kelio bėgiai. 
Pokraninis kelias yra registruotas inžinerinis statinys, unik. 4400-0843-0459, žymėjimas plane k33. Pokraninio kelio 

ilgis 458,5 m. Pokraninio kelio dalies 315,3 m ilgis demontuotas vadovaujantis leidimu statyti naują statinį, suprojektuotą 
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įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą Nr. SSIYV-00-241010-0002 „Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 
23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21a, 22a, 23 a statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato 
(7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas“ bei įgyvendinant projektą Nr. K2303 „Klaipėdos valstybinio jūsų uosto 
krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“. 2026 m. pokraninio kelio statinys 
performuotas padalijus rekonstruojamą statinį ir suteikiant naują unikalųjį numerį 4400-6870-2801 ir pavadinimą 36k. 
Performuoto statinio ilgis 143,2 m.  

 

 
6 pav. Esamas pokraninis kelias 

 
 
KLIMATINĖS SĄLYGOS 
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities 
pietvakarinio posričio Pajūrio rajono jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra yra apie +7,8 °C. Absoliutus 
temperatūros minimumas -27,8°C, maksimumas +33,6°C.  

Krituliai iškrenta visus metus, bet dėl vakarinių pernašų ir jūros artumo didžiausias jų kiekis būna vasaros antrojoje 
pusėje bei rudenį, kai per mėnesį iškrenta iki 90 mm kritulių. Sausiausias metas – pavasaris. Sniegas iškrenta kiekvienais 
metais ir yra labai įprastas reiškinys žiemą bei kovo mėnesį.  Laikotarpio su sniego danga trukmė – apie 60 dienų. Saulės 
spindėjimo trukmė – 1950 val.  

Klaipėda – vėjuotas miestas. Per metus būna vidutiniškai 30 audringų dienų, kurių metu vėjo gūsiai siekia 15–28, 
kartais iki 33 m/s. Stipriausi vėjai Klaipėdoje siekė 40 m/s uragano „Anatolijaus“ metu bei per 1967 m. spalio mėnesio uraganą. 
Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, aukštas 
gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.  

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui siekia 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m. 
 
 
INŽININERINĖS GEOLOGINĖS  IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 
2025 m. birželio-liepos mėn. UAB „GeoFirma“ žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:93, Naujojo Sodo gatvės tęsiniui ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos projektui atliko inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus bei preliminarius ekogeologinius 
tyrimus. Jų metu išgręžti 5 gręžiniai 7,7-8,7 m gylio ir atliktas gruntų statinis zondavimas.  

Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos. 
Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Drevernos jūrinės lygumos mikrorajone, kuris priklauso Kuršių marių 

duburio rajonui, holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio sričiai. Tiriamo ruožo paviršius yra lygus, absoliutinis 
aukštis yra ties 2-3 m altitudėmis. 

Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro technogeninis gruntas (t IV), aliuvinės nuogulos (a IV), jūrinės nuosėdos (m 
IV), viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3) ir glacialinės nuogulos (g III nm3). 

Pagrindo pjūvį po 0,2 m storio betono ir 0,15...0,30 m storio žvyro su skalda sluoksniais sudaro:  
▪ iki 0,8...2,3 m gylio piltinis purus ir vidutinio tankumo smėlis ir dulkingas – molingas smėlis (IGS-1); 
▪ giliau suklostytas labai purus, purus ir vidutinio tankumo blogai išrūšiuotas smėlis (IGS-2,3,5,6); 
▪ rytinėje ruožo pusėje (Gr.1 aplinkoje) nuo 4,4 m iki 6,4 m gylio suklostytas tankus žvyringas smėlis (IGS-4); 
▪ nuo 7,9...8,3 m gylio gręžinių Gr.3, Gr.4 ir Gr.5 aplinkose slūgso silpnas ir vidutinio stiprumo smėlingas molis su 

maža organinės medžiagos priemaiša (IGS-7); 
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▪ gręžinio Gr.2 aplinkoje nuo 4,4 m iki 5,9 m gylio slūgso vidutinio stiprumo molis (IGS-8), giliau – vidutinio tankumo 
dulkingas smėlis (IGS-9); 

▪ gręžinio Gr.1 aplinkoje nuo 6,4 m gylio slūgso vidutinio stiprumo moreninis smėlingas molis (IGS-10). 
Nejautrių šalčiui gruntų klasei (F1) priskiriami – piltinis smėlis (IGS-1), blogai išrūšiuotas smėlis (IGS-2,3,5,6) ir 

žvyringas smėlis (IGS-4); labai jautrių šalčiui gruntų klasei (F3) priskiriami – piltinis dulkingas – molingas smėlis (IGS-1), 
smėlingas molis (IGS-7), molis (IGS-8), dulkingas smėlis (IGS-9) ir moreninis smėlingas molis (IGS-10). 

Gruntų filtracijos koeficientai: piltinio smėlio (IGS-1) - 5,80ˑ10-5...15,47ˑ10-5m/s, blogai išrūšiuoto smėlio (IGS-2,3,5,6) 
– 1,82ˑ10-5 m/s, žvyringo smėlio (IGS-4) – 1,50ˑ10-5 m/s, dulkingo smėlio (IGS-9) – 1,23ˑ10-5 m/s. 

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo gręžiniuose nusistojo 1,95 – 3,13 m (abs. a. 0,04 – 0,57 m) gylyje. Jis talpinasi 
smėlyje, žvyringame smėlyje ir dulkingame smėlyje bei turi hidraulinį ryšį su mariomis ir Danės upe. Vandens lygio svyravimai 
teritorijoje priklauso nuo vandens lygio svyravimo mariose ir Danės upėje. Maksimalus tikėtinas vandens lygis vietomis gali 
siekti žemės paviršių.  

Smėlio storymės gruntas yra pastoviai veikiamas marių vandens, todėl gali būti purinamas ir išplaunamas. 
Lauko darbų metu buvo paimta 39 grunto mėginiai, kurie buvo vertinami vizualiai bei organoleptiškai. 15 pristatyta į 

laboratorijas, kuriuose nustatyta naftos produktų koncentracija, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių koncentracija, 
organinės anglies koncentracija, sunkiųjų metalų koncentracijos ir granuliometrinė sudėtis.  

Ekohidrogeologiniu požiūriu tyrimų sklypas vertintinas kaip technogeninei taršai vidutiniškai jautri teritorija (III grupė), 
kadangi plotas patenka į Klaipėdos I vandenvietės geriamojo požeminio vandens šaltinio SAZ cheminės taršos apribojimo 
juostos 3b sektorių.  

Tirtuose grunto mėginiuose naftos produktų koncentracija buvo mažesnė kaip 100 mg/kg, išskyrus gręžinių Gr. 3 ir Gr. 
5 mėginius iš 0,5 m gylio (3-1) ir (5-1), kuriuose naftos produktų koncentracija buvo atitinkamai 130 mg/kg ir 430 mg/kg. Pagal 
chromatogramos plotą šiuose mėginiuose naftos produktų sudėtis buvo C10-C28 – 33,3...48,5 %, C25-C40 – 51,5...66,7 %. Tai 
neviršija LAND 9-2009 šiai teritorijai nustatytų RV reikšmių. Mėginiuose nustatytas nedidelis organinės anglies kiekis, kuris 
sudarė 0,21 – 1,90 % Corg sausame grunte. Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekiai neviršija RV. Sunkiųjų metalų 
kiekiai neviršija nei DLK nustatytų HN:60:2015, nei RV, išskyrus iš gręžinio Gr. 4 paimtamame mėginyje 0,5 m gylyje – jame 
švino (Pb) kiekis nustatytas vos didesnis (0,9 karto) už leistiną ribinę vertę pagal Higienos normą HN 60:2015. 

Pagal netiesioginius taršos rodiklius Naujojo Sodo gatvės tęsinio ruože gruntinis vanduo yra mažo ir vidutinio 
užterštumo. 

Vertinant preliminariojo ekogeologinio tyrimo rezultatus, pagal Lietuvos Geologijos tarnybos tinklapyje pateiktą 
vertinimą gauto 130 detalaus ekogeologinio tyrimo balai ir išvados, kad nėra didelės grunto ar požeminio vandens taršos 
rizikos, todėl detalusis ekogeologinis tyrimas nerekomenduojamas. 
 
 
EISMO TYRIMAI 
Naujojo Sodo  g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos zonoje eismo tyrimai atlikti 2023 06 mėn. Ilgalaikiai tyrimai atlikti taikant 
srautų matavimo įrangą, trumpalaikiai tyrimai – vizualiniu stenėjimo metodu. Atlikta transporto srautų prognozė, įvertinant 
teritorijoje vykdomų projektų duomenis. 

Eismo tyrimų duomenys rodo, kad esamoje situacijoje pagrindinės eismo spūstys susidaro Naujojo Uosto g. ir Naujojo 
Sodo g. (vakarinio piko metu) šviesoforinės sankryžos prieigose.  

Atliktas sankryžos eismo srautų modeliavimas pagal projektinius sprendinius ir jų variacijas: 
▪ „Esama“ – tiriami Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g. Ir Danės gatvių sankryžos bei ruožai;  
▪ „B alternatyva“ – nekeičiama infrastruktūra, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  
▪ „C alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 

apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

▪ „D alternatyva“ – įrengiama ilgesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

▪ „E alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, uždraudžiamas kairinis posūkis iš Naujojo Uosto g. į Danės g., 
pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami 
transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

▪ „F alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą. Įvažiavime į teritoriją lieka 
viena eismo juosta, išvažiavime – 2 eismo juostos.  
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▪ „G alternatyva“ – įrengiama 36 metrų papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

▪ „H alternatyva“ – įrengiama turbožiedinė sankryža sujungianti Naujojo Sodo ir Naujoji Uosto gatves, pakeičiama 
tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto 
priemonių srautai į tiriamą objektą;  

Papildomu eismo srautų modeliavimu vertintos variacijos: 
▪ 1 alternatyva – Naujoji Uosto g. ir Naujojo Sodo g. sankryža rekonstruojama į turbožiedinę, papildomai žiede 

numatant dvi eismo juostos posūkiui iš N. Sodo g. į Naujoji Uosto g. (atliekant posūkį į kairę); 
▪ 2 alternatyva – Naujoji Uosto g. ir Naujojo Sodo g. sankryža rekonstruojama į turbožiedinę, žiede numatant vieną 

eismo juostą posūkiui iš N. Sodo g. į Naujoji Uosto g. (atliekant posūkį į kairę);  
▪ 3 alternatyva – Naujoji Uosto g. ir Naujojo Sodo g. sankryža rekonstruojama į šviesoforu reguliuojamą sankryžą, 

įrengiant papildomą kairinio posūkio sekciją į Memelio miestelį;  
▪ 4 alternatyva – Naujoji Uosto g. ir Naujojo Sodo g. sankryža rekonstruojama į paprastą dviejų eismo juostų žiedinę 

sankryžą.  
Atsižvelgiant į tai, kad sankryža tvarkoma urbanizuotoje ir sparčiai vystomoje teritorijoje, kurioje augs transporto, 

pėsčiųjų ir dviratininkų srautai, geriausia yra 1 alternatyva, t.y. turbožiedinė sankryža, kuri pasižymi geriausia eismo kokybe, 
saugumu bei integracija į esamą eismo organizavimo sistemą. 

 
 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
Projektiniais pasiūlymais numatyta įrengti naują gatvę su automobilių stovėjimo vietomis ir šaligatviais, lietaus nuotekų tinklais 
bei apšvietimu. Projektuojami statiniai: 

▪ Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. tęsinys);  
▪ Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai);   
▪ Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas);  
▪ Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (pokraninis kelias 36k) 
▪ Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (takas). 
 
Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų 

projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus.  

Atsižvelgiant į besiribojančių projektų sprendinių kompleksiškumą ir skirtingą įgyvendinimo laikotarpį, šio projekto  
sprendinius numatoma įgyvendinti trimis etapais:  

▪ I-u etapu numatomas apšvietimo tinklo dėklo įrengimas žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:103;  
▪ II-u etapu įrengiamos susisiekimo dalies dangos prisitaikant prie esamų statinių (pastatų, esamų privažiavimų) bei 

visi inžineriniai tinklai;  
▪ III-u etapu įrengiamos likusios dangos po besiribojančių projektų sprendinių įgyvendinimo.  
Etapiškumas gali būti tikslinamas techninio darbo projekto rengimo metu. 

 
Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Vykdant naujo statinio statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai: 

I etapas: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Apšvietimo tinklų (tik dėklai) įrengimas žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:103; 
II etapas: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Lietaus nuotekų tinklų įrengimas; 
4. Apšvietimo tinklų įrengimas; 
5. Esamų inžinerinių tinklų sutvarkymas; 
6. Gatvės tęsinio važiuojamosios dalies įrengimas; 
7. Automobilių stovėjimo vietų, nuovažų ir laikinų dangų įrengimas; 
8. Šaligatvių įrengimas; 
9. Eismo organizavimo priemonių įrengimas. 
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III etapas: 
1. Laikinų dangų demontavimas; 
2. Automobilių stovėjimo vietų ir nuovažų įrengimas; 
3. Šaligatvių įrengimas; 
4. Eismo organizavimo priemonių įrengimas. 

 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami statybai reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės 
įrengimas, gelžbetonio, asfalto dangos, pokraninio kelio bėgių demontavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių 
išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus 
sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 
Statinių griovimas 
Pagal Užsakovo užduotį numatomas kitos paskirties inžinerinio statinio – pokraninio kelio 36k, unik. Nr. 4400-6870-2801 
(gautas po rekonstravimo performavimus pokraninį kelią k33, unik. Nr. 4400-0843-0459) griovimas. 

Kadangi pokraninis kelias yra nebenaudojamas statinys, neturintis konstrukcinių ryšių su kitais inžineriniais statiniais 
ar pastatais, specialūs reikalavimai bėgio demontavimo technologijai nekeliami. Pokraninio kelio bėgius numatoma 
demontuoti kartu su esamomis dangomis.  
 
Žemės darbai 
Kasimo darbai apima grunto iškasimą, jo pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiliuojamas 
taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.  
 
 
SUSISIEKIMO SPRENDINIAI 
 
Naujojo Sodo g. tęsinys 
Siūloma įrengti Naujojo Sodo g. tęsinį pagal D kategorijai taikomus reikalavimus Detaliuoju planu numatytose ribose Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto sklypo ribose.  

Važiuojamoji dalis 
Gatvės važiuojamoji dalis siūloma 6,50 m pločio 2 eismo juostų. Tęsinys prasideda I etapo rengiamu projektu 

numatytoje rekonstruoti Naujosios Uosto g. – Naujojo Sodo g. sankryžoje ir toliau įsijungia į lygiagrečiai vykdomu Vandens 
uosto krantinių ir administracinio pastato statybos projektu projektuojamą privažiavimą, numatant atskirus patekimus į projekto 
„Memelio miesto“ vystomos teritorijos automobilių stovėjimo aikšteles ir jungiamąją gatvelę.  

Šaligatviai 
Kairėje pusėje šalia projekto „Memelio miesto“ vystomos teritorijos siūlomas 4,00–6,50 m pločio šaligatvis bei dešinėje 

pusėje šalia rekonstruotų krantinių Nr. 19, Nr. 20 siūlomas 4,50 m pločio šaligatvis. Šaligatviai numatomi iš pilkos spalvos 
betoninių trinkelių dangos. Šaligatviai virš važiuojamosios dalies iškelti per 10,0 cm. 

Automobilių stovėjimo vietos 
Kairėje pusėje tarp šaligatvio ir gatvės važiuojamosios dalies siūloma įrengti 2,50 m x 6,00 m ir 2,50 m x 7,00 m 

automobilių stovėjimo vietas iš pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos (lygiagretus gatvei statymas).  
Nuovažos 
Kairėje pusėje numatomos nuovažos  į projekto „Memelio miestas“ vystomą teritoriją (nuovažos PK 1+10, PK 1+50, 

PK 1+70) bei esamas krantines (nuovaža PK 2+35). Nuovažos PK 1+10, PK 2+35 skirtos lengvojo ir sunkiojo transporto 
eismui, nuovažos PK 1+50, PK 1+70 – lengvojo transporto eismui. Nuovažos numatomas iš betoninių trinkelių dangos. 
Nuovažos projektuojamos viename lygyje su šaligatviu. Nuo važiuojamosios dalies nuovažos apribojamos trapecinės formos 
granitiniais įvažiavimo bordiūrais, peraukštėjančiais nuo 0 iki 10 cm.  

Nuovažų vietos gali būti tikslinamos statybos darbų metu su žemės sklypų savininkais. 
Laikinos dangos 
Atsižvelgiant į besiribojančių projektų sprendinių kompleksiškumą ir skirtingą įgyvendinimo laikotarpį, numatomas 

laikinų dangų įrengimas, prisitaikant prie esamos situacijos (pastatų, įvažiavimų) iki besiribojančių sprendinių įgyvendinimo.  
Ties esamais pastatais apie 1,0 m pločiu numatomas nuogrindų įrengimas iš akmenų.   
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Ties PK 0+90 numatomas laikinas statybinis įvažiavimas į „Memelio miestas“ vystomą teritoriją. Įvažiavimas 
numatomas iš gelžbetonių plokščių. Įgyvendinus „Memelio miestas“ projektą, statybinis įvažiavimas turi būti demontuojamas 
ir vietoj jo įrengiamos pagal projektą numatytos automobilių stovėjimo vietos.  

Detalius sprendinius žr. brėžiniuose BD.B-03, BD.B-07. 
 
Dangų konstrukcijų pasiūlymai 
Dangų konstrukcijos apskaičiuotos ir parinktos remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklėmis.  

Projektuojama gatvė yra pagalbinė gatvė, skirta privažiuoti prie atskirų statinių ir kitų objektų. Gatvė bus skirta lengvųjų 
automobilių, aptarnaujančio transporto ir turistinių autobusų eismui.  

2023 m. atliktų eismo srautų tyrimų ir modeliavimo duomenimis N. Sodo g. ir N. Uosto g. sankryžoje sunkusis 
transportas daugiausiai sudaro 193 transporto priemonių per parą.  

Remiantis Užsakovo duomenimis, kruizinius laivus aptarnauja iki 10 turistinių autobusų, kurie su keleiviais išvyksta iš 
uosto ir grįžta atgal tą pačią dieną. Šiuo metu kruizinių laivų skaičius per metus siekia apie 80 vnt. Įrengus kruizinių laivų 
terminalą,  planuojamas kruizinių laivų padėjimas iki 100 vnt. per metus.   

Klaipėdos miesto darnaus judumo plano duomenimis eismo intensyvumas vidutiniškai auga po 2,0 % per metus.  
Atsižvelgiant į skirtingus sunkiojo transporto priemonių eismo duomenis, projektinė apkrova A apskaičiuojama dviem 

skirtingais metodais pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles:  
▪ 1 metodas taikomas, kai žinomas vidutinis sunkiojo transporto eismo intensyvumas per parą VPI(ST). 
▪ 2 metodas taikomas, kai žinomi transporto priemonių ašių apkrovų duomenys.  
 
1 metodas. 
Projektinė apkrova A apskaičiuota pagal sunkiojo transporto vidutinį paros eismo intensyvumą VPI(ST) –193 aut./parą.   
Priimtas 20 metų projektinis naudojimo laikotarpis su 2,0 % metiniu eismo intensyvumo didėjimu. Apskaičiuota 

projektinė apkrova yra lygi 0,72 mln. ribiniam 10 t ekvivalentinės standartinės ašies apkrovos pravažiavimų skaičiui. 
 

Lentelė 1. Projektinės apkrovos A nustatymas 1 metodu 

Metai  pi VPI(ST)i-1 fA VPA(SV)i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1 0,00 193,00 3,30 636,90 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,00 29291,03 

2 0,02 196,86 3,30 649,64 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 30474,39 

3 0,02 200,80 3,30 662,63 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 31083,88 

4 0,02 204,81 3,30 675,88 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 31705,55 

5 0,02 208,91 3,30 689,40 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 32339,67 

6 0,02 213,09 3,30 703,19 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 32986,46 

7 0,02 217,35 3,30 717,25 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 33646,19 

8 0,02 221,70 3,30 731,60 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 34319,11 

9 0,02 226,13 3,30 746,23 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 35005,49 

10 0,02 230,65 3,30 761,15 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 35705,60 

11 0,02 235,27 3,30 776,38 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 36419,72 

12 0,02 239,97 3,30 791,91 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 37148,11 

13 0,02 244,77 3,30 807,74 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 37891,07 

14 0,02 249,67 3,30 823,90 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 38648,89 

15 0,02 254,66 3,30 840,38 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 39421,87 

16 0,02 259,75 3,30 857,18 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 40210,31 

17 0,02 264,95 3,30 874,33 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 41014,51 

18 0,02 270,25 3,30 891,81 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 41834,81 

19 0,02 275,65 3,30 909,65 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 42671,50 

20 0,02 275,65 3,30 909,65 0,18 0,50 1,40 1,00 365,00 1,02 42671,50 

Čia: pi – sunkiojo transporto eismo padidėjimas; VPI – sunkiojo transporto vidutinis metinis paros eismo 
intensyvumas; fa – ašių skaičiaus koeficientas; VPA – vidutinis metinis sunkiojo transporto ašių apkrovų skaičius; 
qBm – bendras apkrovos koeficientas; f1 – važiuojamosios kelio dalies eismo juostų skaičiaus koeficientas; f2 – 

važiuojamosios kelio dalies eismo juostos pločio koeficientas; f3 – išilginio nuolydžio koeficientas.   

Projektinė apkrova 
A1-20, ESAs 

724490 

Projektinė apkrova 
A1-20, mln. ESAs 

0,72 
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2 metodas. 
Projektinė apkrova A apskaičiuota pagal turistinių autobusų skaičių – 10 vnt./1 kruiz., kurie per parą atlieka du reisus. 

Apskaičiuotas vidutinis metinis ekvivalentinės ašies apkrovų skaičius EVPA(ST) per parą yra lygus 29,822. 
Priimtas 20 metų projektinis naudojimo laikotarpis su 2,0 % metiniu eismo intensyvumo didėjimu. Apskaičiuota 

projektinė apkrova yra lygi 0,052 mln. ribiniam 10 t ekvivalentinės standartinės ašies apkrovos pravažiavimų skaičiui. 
 

Lentelė 2. Turistinių autobusų ašies apkrovų skaičiaus per parą 1-ais naudojimo metais nustatymas 

T. p. 
tipas1) 

T. p. bendra 
masė1), t 

T. p. 
ašys1) 

Apkrova į 
ašį1), t 

Lk L0 Lk/L0 (Lk/L0)4 VPA(ST) (Lk/L0)4·VPA(ST) EVPA(ST) 

2a 
autobusai 

16,6 
1 5,76 5,76 10,00 0,58 0,11 20 2,20 

29,822 
2 10,84 10,84 10,00 1,08 1,38 20 27,62 

1) Transporto priemonės tipas, bendra masė, ašių skaičius ir apkrova į ašį parinkti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklių 1 lentelę. 
Čia: k – ašių apkrovos grupė; LK – vidutinė ašies apkrova k-osios apkrovos grupėje pagal transporto priemonių klases ir teorinį svorio pasiskirstymą 
ašims. L0 – ekvivalentinės ašies apkrova, priimta 10 t svorio pavienė ašis su dviem pavieniais ratais; VPA(ST) – vidutinis metinis sunkiojo transporto ašių 
skaičius k-osios ašių apkrovos grupei skaičius per parą (i-1)-aisiais numatyto projektinio naudojimo laikotarpio metais (ašys / parą); EVPA(ST) – vidutinis 
metinis sunkiojo transporto ekvivalentinės ašies apkrovų skaičius per parą (i-1)-aisiais numatyto projektinio naudojimo laikotarpio metais. 

 

Lentelė 3. Projektinės apkrovos A nustatymas 2 metodu 

Metai  pi EVPA(ST) f1 f2 f3 Kruizai 1+pi Ai 

1 0,00 29,822 0,5 1,4 1 100 1,00 2087,54 

2 0,02 30,418 0,5 1,4 1 100 1,02 2171,88 

3 0,02 31,027 0,5 1,4 1 100 1,02 2215,31 

4 0,02 31,647 0,5 1,4 1 100 1,02 2259,62 

5 0,02 32,280 0,5 1,4 1 100 1,02 2304,81 

6 0,02 32,926 0,5 1,4 1 100 1,02 2350,91 

7 0,02 33,584 0,5 1,4 1 100 1,02 2397,93 

8 0,02 34,256 0,5 1,4 1 100 1,02 2445,89 

9 0,02 34,941 0,5 1,4 1 100 1,02 2494,80 

10 0,02 35,640 0,5 1,4 1 100 1,02 2544,70 

11 0,02 36,353 0,5 1,4 1 100 1,02 2595,59 

12 0,02 37,080 0,5 1,4 1 100 1,02 2647,51 

13 0,02 37,822 0,5 1,4 1 100 1,02 2700,46 

14 0,02 38,578 0,5 1,4 1 100 1,02 2754,46 

15 0,02 39,349 0,5 1,4 1 100 1,02 2809,55 

16 0,02 40,136 0,5 1,4 1 100 1,02 2865,75 

17 0,02 40,939 0,5 1,4 1 100 1,02 2923,06 

18 0,02 41,758 0,5 1,4 1 100 1,02 2981,52 

19 0,02 42,593 0,5 1,4 1 100 1,02 3041,15 

20 0,02 43,445 0,5 1,4 1 100 1,02 3101,97 

Projektinė apkrova A1-20, ESAs 51694 

Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs 0,052 

 
Susumavus abiem metodais gautas projektines apkrovas, gauta bendra projektinė apkrova A yra 0,772 mln. ESAs, 

kuri atitinka DK1 dangos konstrukcijos klasę. Tačiau įvertinant ypatingųjų apkrovų poveikį (sunkiojo transporto eismas vyksta 
tomis pačiomis vėžėmis, mažų kreivių posūkiuose, vyksta lėtaeigis sunkiojo transporto eismas) mažiausia dangos 
konstrukcijos klasė turi būti DK3.  

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio skaičiavimai pateikti 1 lentelėje. Dangų konstrukcijos pateiktos 2 lentelėje.  
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Lentelė 4.  Dangos konstrukcijos charakteristikos 

Charakteristika 
Gatvės 

važiuojamoji dalis 
Nuovažos  

PK 1+10, PK 2+35 

Nuovažos ir 
automobilių 

stovėjimo vietos  

Projektinė apkrova A (ESAs), mln >2,0-3,0 >0,3-1,0 ≤0,1 

Dangų konstrukcijų klasė DK 3 DK 3 DK 0,1 

Gruntų klasė pagal jautrumą šalčiui F2 F2 F2 

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,60hZ 0,60hZ 0,45hZ  

hZ (didžiausias įšalo gylis), cm 130 130 130 

Pasirinktas pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 
(įšalo gylis*grunto klasės koeficientas), cm 

78 78 58,5 

Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo 
sąlygas: 

Vietinės klimatinės sąlygos 
(A) 

Nepalankios klimatinės sąlygos 
(šiaurinė dalis, pavėsio zona) 

+5 +5 +5 

Vandens poveikis dangos 
konstrukcijai (B) 

Iki 1,5 m gylio po žemės sankasa 
pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis 
drėkinimas gruntiniu vandeniu 

+5 +5 +5 

Kelio padėtis (C) Iškasoje, pusinėje iškasoje +5 +5 +5 

Zona prie dangos (D) 
Gyvenvietėje su iš dalies vandeniui 
nelaidžia zona prie dangos, taip pat su 
vandens nuleidimo įrenginiais 

-10 -10 -10 

Pasirinktas konstrukcijos storio tikslinimas (A+B+C+D), cm +5 +5 +5 

Konstrukcijos storis, cm 83 83 63,5 

Nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 
apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant), cm 

85 85 65 

 
Šaligatviams dangos konstrukcijos storis parenkamas 45 cm storio, vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis 133 punkto reikalavimais. 
 

Lentelė 5. Dangų konstrukcijos 

Eismo zona Dangos konstrukcija 

Važiuojamoji dalis, DK 3  

▪ 4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 11 S su PMB; 
▪ 6 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS; 
▪ 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS; 
▪ 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 
▪ 45* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
▪ 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio fr. ≥0/16; 
▪ Geotinklas; 
▪ Geotekstilė; 
▪ Žemės sankasa. 

Nuovažos PK 1+10, PK 
2+35, DK 3  

▪ 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų danga (260x130 mm); 
▪ 3 cm storio atsijų sluoksnis; 
▪ 25 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 
▪ 47* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
▪ 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio fr. ≥0/16; 
▪ Geotinklas; 
▪ Geotekstilė; 
▪ Žemės sankasa. 

Nuovažos ir automobilių 
stovėjimo vietos, DK 0,1 

▪ 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų danga (260x130 mm); 
▪ 3 cm storio atsijų sluoksnis; 
▪ 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 
▪ 34* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
▪ 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio fr. ≥0/16; 
▪ Geotinklas; 
▪ Geotekstilė; 
▪ Žemės sankasa. 
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Eismo zona Dangos konstrukcija 

Šaligatvis 
 

▪ 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų danga (260x130 mm); 
▪ 3 cm storio atsijų sluoksnis; 
▪ 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 
▪ 19* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
▪ Geotinklas; 
▪ Geotekstilė; 
▪ Žemės sankasa. 

* Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos 
nuolydį, sluoksnio storis važiuojamojoje dalyje kinta. 

 
Skersiniai ir išilginiai profiliai 
Gatvės ir jos elementų dangos skersinis ir išilginis nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų ir maksimaliai prisitaikant prie 
esamo žemės paviršiaus nuolydžio.  

Naujojo Sodo g. tęsinio skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis: dešinė pusė – 2,5 %, kairė pusė – kintamo 
nuolydžio. Šaligatvių ir automobilių stovėjimo vietų skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis – 2,0 % nukreiptas į gatvę.  

Išilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie įgyvendintų krantinių Nr. 19, Nr. 20 rekonstravimo sprendinių.  
Techninio darbo projekto rengimo metu bus tikslinami gatvės, šaligatvių ir kitų elementų parametrai bei detalizuojamos 

dangų konstrukcijos. 
Detalūs skersinių profilių įrengimo sprendiniai pateikti brėžinyje BD.B-06. 

 
Eismo organizavimas 
Projektu siūloma naujame Naujojo Sodo g. tęsinyje eismą reguliuoti kelio ženklais ir kelio ženklinimu. Nauji kelio ženklai ir jų 
dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“.  

Techninio darbo projekto rengimo metu eismo organizavimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami. 
 
INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI 
 
Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai 
Naujojo Sodo g. tęsinyje numatoma įrengti naują lietaus nuotekų tinklą, surenkantį paviršinį vandenį nuo gatvės. Dėl reljefo 
ypatumų numatoma didžiąją dalį gatvės lietaus tinklo pajungti į lygiagrečiai vykdomu Administracinio pastato projektu 
suprojektuotus lietaus nuotekų tinklus, kuriais išvalyti paviršiniai vandenys yra išleidžiami į marias.  

Detalūs projektiniai sprendiniai pateiki brėžinyje BD.B-05. 
 

Gatvės apšvietimo sprendiniai 
Projektu numatoma gatvėje įrengti naują apšvietimą, įrengiant naujas atramas su LED tipo šviestuvais. Apšvietimas 
įrengiamas kairėje gatvės pusėje. Šviestuvai ir atramos analogiški numatytiems "Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 
rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujojo Uosto g. 3, Klaipėda ir administracinės paskirties pastato (7.2), 
Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas" Nr. 07/22-XX-TP-LE. Atramų, gembių ir šviestuvų spalva antracitas DB 703. 

Atsižvelgiant į besiribojančių projektų sprendinių kompleksiškumą ir skirtingą įgyvendinimo laikotarpį, žemės sklype, 
kad. Nr. 2101/0010:103 apšvietimo sprendinius numatoma įgyvendinti dviem etapais: I-u etapu įrengiamas apšvietimo tinklo 
dėklas, II-u etapu įrengiami likę apšvietimo sprendiniai. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateiki brėžinyje BD.B-05. 
 
Baigiamieji darbai  
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, statybinių 
šiukšlių išvežimą. 
 
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
 
Apdailos ir detalės 
Gatvė statoma įrengiant įprastas susisiekimo komunikacijoms asfalto ir trinkelių dangas, betoninius ir granitinius bortus. 
Gatvės ir šaligatvių apšvietimui projektuojamos metalinės, karštai cinkuotos atramos. Kelio ženklai ir jų atramos įrengiami 
metaliniai. Daugiau jokie statiniai, specifiniai elementai nėra projektuojami.  
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Aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia sprendiniai 
Suprojektuotas šaligatvis sujungiamas su esamais šaligatviais. Šaligatvio plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“ reikalavimus – numatomas 4,00–6,50 m pločio šaligatvis. Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant 
maksimalaus 2,0 % skersinio nuolydžio: suprojektuotas su 2,0 %  skersiniu nuolydžiu. Šaligatviai suprojektuoti taip, kad lygių 
skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 5 mm.  

Į šaligatvius neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, 
kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo projektuojamų šaligatvių paviršiaus.  
 
Universalus dizainas 
Projektu numatyta susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais  yra universalaus dizaino, t.y. pritaikyta 
naudoti visiems žmonėms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo 
amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonėms. 
 
Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo  
Planuojama, kad, įrengus gatvę ir išvysčius besiribojančius projektus, teritorija bus lankoma ištisus metus. Projekte numatytos 
gatvės apšvietimo atramos, kelių ženklų skydai ir atramos turi būti gaminami iš patvarių vandalizmui medžiagų (metalo, 
medienos). 
 
 
KITA INFORMACIJA 
Inžineriniai tinklai 
Į statybų darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: žemos ir aukštos įtampos požeminių elektros perdavimo, ryšių 
tinklai, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, lietaus tinklai. 
  Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gauti jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, 
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Visi inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų metu 
turi būti atstatyti į esamą vietą. 

Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus, vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos būtina pakelti ir (arba) 
pažeminti iki altitudės su projektuojamų dangų lygiu. Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma 
paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami atsižvelgiant į projektines apkrovas.  

 
Ryšių tinklų tvarkymas 
Projektu numatoma sutvarkyti gatvės ribose esančius ryšių tinklus –  pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius 
demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais) bei sureguliuoti šulinio liuką pagal 
projektuojamos dangos lygį. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateiki brėžinyje BD.B-05. 
 
Kiti projektai  
Nagrinėjamoje teritorijoje skirtingais laikotarpiais įgyvendinami tokie projektai: 

▪ Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos ir rekonstravimo Klaipėdos mieste, Klaipėdos m. sav., projektas. Priešprojektiniai pasiūlymai Nr. UL-25-
0021; Vystytojas –  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;  

▪ Vandens uosto kratinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 
3, Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas. Vystytojas – 
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; 

▪ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20 Naujojo Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. 
Vystytojas – AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; Sprendiniai įgyvendinti. 

▪ Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės upės, Naujojo Sodo g. 
tęsinio ir Naujosios Uosto g. Klaipėdoje, statybos projektas. Užsakovas – AB “Klaipėdos vanduo”; 

▪ Projektas „Memelio miestas“ pagal Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir 
Kuršių marių detalųjį planą; 

▪ Lietaus nuotekų tinklų kolektoriaus statybos projektas. Užsakovas – AB “Klaipėdos vanduo”. 
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Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus bei statybinio 
transporto patekimas į kitų projektų teritorijas. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie 
vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 

 
Tretieji asmenys 
Projekto sprendiniai pateikti Užsakovo valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:93, 
Užsakovo su bendraturčiu valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:103 bei 
Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės žemės patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, kad. Nr. 2101/0010:86, kad. 
Nr. 2101/0010:87. Projekto sprendiniams yra gauti žemės sklypų valdytojų ir bendraturčių sutikimai, todėl Projektas parengtas 
nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 
 
PASTABOS: 
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 

5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti 
atitikties sertifikatus. 

6. Statybos darbų ar statinių eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip gruntų mechaninių ir fizikinių 
savybių pakitimams ar aptikus gruntus, nei nurodyta inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitoje ar Projekto byloje, 
Rangovas turi stabdyti darbus ir kreiptis į Projektuotoją bei Užsakovą dėl dangos konstrukcijos projektinių sprendinių 
tikslinimo / koregavimo.   

7. Esant neatitikimams tarp projekte sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

 
 
APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS  
 
BENDRIEJI DUOMENYS 
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda. 
 
Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; tel.: 0 699 19380; el. paštas: 
info@urbanline.lt. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, tel. 0 699 61112; el. paštas: 
vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt. 

 
Ūkinės veiklos pavadinimas: Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas. 

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad gatvės ir naujų inžinerinių tinklų statybos darbai neturės 
neigiamo reikšminio poveikio jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (saugomos 
ir ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos). 

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai 
vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 
vertinimas, rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai 
vertinimas. 

Projekte nagrinėjamas Naujojo Sodo g. tęsinys, kuris išsidėstęs Klaipėdos miesto centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra 
jokių saugomų teritorijų, įskaitant Natura 2000 teritorijas. Todėl planuojami statybos darbai savo apimtimis nepatenka į 
planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą, sąrašą bei atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.  
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Rengiamas Projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, būsimos veiklos poveikio 
aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant 
ūkinę veiklą, t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus. 
 
PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 
Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, 
kad. Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti gatvę su asfalto 
dangos važiuojamąja dalimi, betoninių trinkelių šaligatviais, nuovažomis ir automobilių stovėjimo vietomis. Numatoma gatvę 
apšviesti. Projektuojami gatvės lietaus vandens tinklai, kurie įjungiami į kitu projektu projektuojamus lietaus nuotekų tinklus.   

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.  
Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.  

 
Energijos šaltinų poreikiai. Nagrinėjamos gatvės ir lietaus vandens tinklų statybos darbams bus naudojamos įprastos kelių 
statybos mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami 
laikantis Lietuvos Respublikos standartų.  

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai 
ištekliai nebus naudojami.  

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami. 
 

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi. 
 
INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI 
Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą: 
Gatvės ir lietaus vandens tinklų statybos reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio 
mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti sąnaudų 
žiniaraščiuose. 
 Gatvės ir lietaus vandens tinklų eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės 
medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. 

Gatvės ir lietaus vandens tinklų statybos darbų metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, 
smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Statybos ir eksploatavimo metu 
biologinės taršos susidarymas nenumatomas.  

Gatvės statybos nėra susijusi su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvės 
eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos 
komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai pateikti sąnaudų 
žiniaraščiuose. 

Projektu numatoma įrengti naują gatvę Bendruoju planu numatytoje trasoje, įrengiant geros būklės asfalto dangos 
važiuojamąją dalį, šaligatvį, nuovažas bei automobilių stovėjimo vietas. Gatvę supa pramonės, sandėliavimo ir komercinės 
paskirties teritorijos. Pagal detalųjį planą „Memelio miestas“ vystomoje teritorijoje numatyta konversija į mišrią centro teritoriją. 
Dėl šios priežasties gretimai aplinkai identifikuojami tokie rizikos veiksniai: 

- Oro tarša; 
- Triukšmas; 
- Poveikis vandenims; 
- Dirvožemio tarša; 
- Poveikis kraštovaizdžiui. 
 

Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Naujojo Sodo g. tęsinys yra numatytas Klaipėdos miesto centrinėje dalyje. 
Gatvę supa pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties teritorijos. Šioje vietoje nėra jokių saugomų gamtinių teritorijų. 
Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos yra Kuršių nerija (Natura 2000-BAST)), išsidėsčiusi apie 500 m į vakarus nuo 
gatvės trasos. 

Kadangi gatvė įrengiama Bendruoju planu suplanuotoje trasoje ir atsižvelgiant į gatvės statybos darbų pobūdį, apimtis 
ir į tai, kad darbai bus vykdomi žemės sklype pagal detaliajame plane numatytą vietą, neigiamas poveikis saugomoms 
teritorijoms ir jų vertybėms nenumatomas. 
 
Poveikis paviršiniam vandeniui. Naujojo Sodo g. tęsinys yra numatytas Klaipėdos miesto centrinėje dalyje. Gatvė ribojasi 
su Kuršių mariomis (kodas 00070001). 
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Neris upė – antroji pagal ilgį Lietuvos upė; Nemuno dešinysis, didžiausias intakas. Ištakos Baltarusijoje, teka per Vilnių, 
Kernavę, o ties Kaunu įsilieja į Nemuną. Visos upės ilgis yra 510 km (Lietuvoje – 235 km). 
 Projektu numatyti gatvės statybos sprendiniai, t. y. važiuojamosios dalies iš asfalto įrengimas, šaligatvių, nuovažų ir 
automobilių stovėjimo vietų įrengimas, lietaus nuotekų tinklų ir apšvietimo įrengimas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijoms skirtame žemės sklype. Paviršinis vanduo nuo projektuojamos gatvės bus surenkamas projektuojamas lietaus 
nuotekų tinklais, kurie įjungiami į lygiagrečiai vykdomu Administracinio pastato projektu suprojektuotus lietaus nuotekų tinklus, 
kuriais išvalyti paviršiniai vandenys yra išleidžiami į marias, todėl gatvės statybos darbų neigiamas poveikis artimiausiems 
paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas. 

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims 
galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju 
galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos 
darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios 
medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. 

 
Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo 
ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 
patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, 
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“. 

Didžiausią neigiamą įtaką žmonių gyvenimo kokybei daro žvyrkelių dulkės. Gatvių / kelių dulkių dalelės yra 1-100 μm 
dydžio. Po automobilio pravažiavimo dalelės pakyla į orą ir sudaro 10-200 m ilgio vėjo nešamą 50-100 mg/m3 koncentracijos 
debesį, iš kurio dulkių dalelės pamažu iškrenta.  

Lentelė 6. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės 

Teršalo pavadinimas 
Ribinės vertės pagal AM ministro įsakymą Nr. 591/640 (2001 m. gruodžio 11 d.) 

Periodas Ribinė vertė 

Anglies monoksidas 8 valandų 10 mg/m3 

Azoto oksidai 
1 valandos 200 ug/m3 

Kalendorinių metų 40 ug/m3 

Kietos dalelės KD10 
24 valandų 50 ug/m3 

Kalendorinių metų 40 ug/m3 

Kietos dalelės KD2,5 
24 valandų 20 ug/m3 

Kalendorinių metų 10 ug/m3 

 
Dabartiniu metu pagrindiniai oro taršos šaltiniai – aplinkinėmis gatvėmis važiuojančios transporto priemones.  
Projektu numatoma įrengti naują gatvę Bendruoju planu numatytoje trasoje, įrengiant geros būklės asfalto dangos 

važiuojamąją dalį, šaligatvį, nuovažas bei automobilių stovėjimo vietas.  
Sutvarkius gatvę, įrengus naują lygesnę dangą, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui sumažės, 

t. y. tarša kietosiomis dalelėmis neviršys leistinų ribų ir nekels grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms, tuo pačiu ir 
oro tarša neviršys didžiausių leistinų taršos dydžių. Įrengus šaligatvius, kuris užtikrins patogų judėjimą ne motorinėmis 
transporto priemonėmis, bus skatinamas netaršus susisiekimas.  

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir 
konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio 
sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių 
benzininių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų. 

Analizuojama gatvė patenka į miesto aglomeracijos teritoriją. Oro kokybė vertinama remiantis OKT (oro kokybės 
tyrimų) stočių duomenimis, taip pat kasmet rengiamais oro taršos žemėlapiais, skelbiamais Aplinkos apsaugos agentūros 
(AAA) interneto svetainėje. 

Remiantis Klaipėdos OKT stoties duomenimis, teršalų koncentracijų ribinės vertės nėra viršijamos. 
Remiantis Nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos 2023 m. duomenimis, pagrindiniai KD₂.₅ taršos 

šaltiniai Lietuvoje yra: 
▪ stacionarus kuro deginimas namų ūkiuose – apie 60 %; 
▪ viešoji elektros ir šilumos gamyba – apie 7 %; 
▪ žemės ūkio veikla (fermose) – apie 4 %. 
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Transporto sektorius tarp pagrindinių KD₂.₅ taršos šaltinių nėra dominuojantis. 
Papildomai pažymėtina, kad, remiantis organizacijos „Impact on Urban Health“ duomenimis, daugiau kaip 70 % KD₂.₅ 

emisijų ir didžiausios jų koncentracijos miestų teritorijose yra susijusios su įvairia, ne su transportu susijusia ūkine veikla. 
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, daroma išvada, kad įgyvendinus planuojamus sprendinius reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma. 
 

Poveikis dirvožemiui. Analizuojamoje teritorijoje nėra apželdintų plotų, todėl tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis 
dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai 
parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje 
laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose 
įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių 
laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai 
nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų 
dirvožemio.  

 
Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Naujojo Sodo g. tęsinys yra numatytas Klaipėdos miesto centrinėje dalyje. Šioje 
vietoje nėra jokių miesto gamtinio karkaso (želdinių) teritorijų (pav. 7). 

Naujos, tvarkingos dangos daro didelį poveikį aplinkos estetiniam vaizdui. Projektu numatoma įrengti gatvę iš asfalto 
dangos, šalia jos įrengti šaligatvius ir automobilių stovėjimo vietas. Gatvė įrengiama prisitaikant prie aplinkinių statinių  aukščių, 
kad būtų tinkamai suvestos dangos.  

Kadangi gatvė numatyta Bendruoju planu suplanuotoje trasoje, ir dėl atliekamų darbų pobūdžio tikėtina, kad tvarkomų 
teritorijų aplinka atitiks Klaipėdos miesto formuojamą savitumo koncepciją ir reikšmingo neigiamo poveikio vizualinei 
kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki gamtinių išteklių, neigiamas gatvės statybų darbų poveikis 
jiems nenumatomas.  

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo 
darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Atlikus visus baigiamuosius 
statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės nuolydžiai.  

 

 
7 pav. Gatvės trasa ir gamtinio karkaso teritorijos bei aplinkiniai paviršiniai vandens telkiniai 

(šaltinis: Klaipėdos miesto bendrasis planas) 

 
Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai 
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos 
darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios 
medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių 
atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 
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Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir 
dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina 
kreiptis į specialistus.  

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina 
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, 
ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.  

 
Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių: 

▪ jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų AAP 
(LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. Įsakymas Nr. 
A1-310/V-640  „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“); taip pat 
rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 7.00 val. iki 22.00 val., nedirbti 
naktimis bei švenčių dienomis; 

▪ pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti dirbančiųjų 
su vibraciją keliančių įrangą laiką); 

▪ cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones; 
▪ akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai; 
▪  apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. aprangą. 

 
Triukšmo poveikis. LR Triukšmo valdymo įstatymu apibrėžta, kad triukšmo ribinis dydis – tai triukšmo rodiklio vertė, kurią 
viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti. Triukšmo ribinius dydžius 
reglamentuoja higienos norma HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“. 

Pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai aplinkinėmis gatvėmis važiuojančios transporto priemonės. Taip pat foninį 
triukšmą sukuria aplinkinėse pramonės, sandėliavimo ir komercinėse teritorijose veikiančios įmonės. 

Šiuo metu N. Sodo g. tęsinio trasoje  įrengta betoninių plokščių danga, kuri nelygi, nusidėvėjusi. Prasta techninė gatvės 
būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo didėjimui. 

 
Lentelė 7. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai ties gyvenamosios paskirties ir visuomeninių pastatų fasadais bei šių pastatų 
vaikų žaidimo ir sporto aikštelėse, ramaus poilsio vietose vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Paros laikas* 
Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

1. 

Transporto eismo keliamas triukšmas ties gyvenamosios 
paskirties ir visuomeninių pastatų fasadais bei šių pastatų 
vaikų žaidimo ir sporto aikštelėse, ramaus poilsio vietose 
vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

 
Lentelė 8. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios paskirties ir visuomeninėse patalpose 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA 

1 
Gyvenamosios paskirties patalpos, visuomeninių pastatų 
miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų palatos 

45 40 35 

 
Numatoma, kad sutvarkius gatvę, t.y. įrengus asfalto dangos važiuojamąją dalį ir atskiras automobilių stovėjimo vietas 

bei atskirą šaligatvį, lygus naujos dangos paviršius sumažins automobilių keliamą triukšmo lygį. 
Atsižvelgiant į tai, transporto skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to 

girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos 
sąlygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB(A).  
 

 
PAVELDOSAUGOS SKYRIUS    
Nagrinėjamas Naujojo Sodo gatvės tęsinys patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas: Klaipėdos senojo miesto vieta su 
priemiesčiais (kodas 27077) ir Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012).  
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Kultūros vertybių duomenys 
I. Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077): 
 
Unikalus objekto kodas:  27077 
Pilnas pavadinimas: Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais; 
Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., 
Įregistravimo registre data: 2003-04-24; 
Statusas: valstybės saugomas; 
Rūšis: nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: kompleksas; 
Seni kodai:  kodas registre iki 2005.04.19:  A1704K 
Kompleksą sudaro: 

1. Senojo miesto vieta (27078);  
2. Priemiesčiai (27079). 

Teritorijos: 
 KVR objektas:  1324600.00 kv. m 

Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Šv. Jono bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): iki 3,5 m 
storio nuo žemės paviršiaus, su medinių ir mūrinių pastatų, ūkinės paskirties duobių, tvorų liekanomis, radiniais; 
apardytas statant bažnyčią, tiesiant komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.); kapai su jų įranga ir konstrukcija (Šv. Jono 
bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): mirusieji laidoti XIX-XX a., mediniuose karstuose, galva į v., su įkapėmis; būklė 
bloga, daug palaidojimų suardyta tiesiant komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.) pavieniai archeologiniai radiniai ar jų 
sankaupos (Šv. Jono bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): bažnyčios pastato interjero ir eksterjero detalės, plytos, 
čerpės, keramika, kokliai, karstų rankenos, stiklo ir metalo dirbiniai; -; 15.2-15.5; 2008 m.). 
7.5. faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Šv. Jono bažnyčios vietoje 
(Turgaus g. 24): bažnyčia pastatyta 1696-1706 m., vadovaujant inžinieriui Šionvaldui (Schönwald). 1790 m. pristatyta 
zakristija, paaukštintas bokštas, kuris buvo svarbus orientyras į Klaipėdos uostą plaukiantiems laivams. 1854 m. 
bažnyčia sudegė, 1856-1858, 1864 atstatyta pagal Frydricho Augusto Štiulerio (1800-1865) projektą, kurį koregavo 
Prūsijos karalystės karalius Frydrichas Vilhelmas IV (1795-1861). Bažnyčios bokšto viršūnė buvo Struvės geodezinio 
lanko (UNESCO pasaulio paveldo sąrašo objektas) Ternerio atšakos ir vidurio Europos geodezinio tinklo jungtimi. 
Iki 1944 m. XIX a. antros pusės Šv. Jono bažnyčia Klaipėdoje buvo aukščiausias visuomeninis pastatas ir 
svarbiausias vertikalus akcentas. Nugriauta 1947-1949 m. 
 

 
8 pav. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais ribos su pažymėta nagrinėjama teritorija 

 
Klaipėdos senojo miesto vietoje su priemiesčiais (27077) Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 

„Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai. 
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II. Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012): 
 

Unikalus objekto kodas: 22012; 
Pilnas pavadinimas:  Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu; 
Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. 
Įregistravimo registre data: 1996-10-28; 
Statusas: valstybės saugomas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis; 
Rūšis: nekilnojamas; 
Teritorijos: 

KVR objektas:  2037578.00 kv. m 
Vizualinės apsaugos pozonis:  962877.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą:  vietovė 
Vietovėje yra:  Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2 
Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19:  U16; 
Amžius: XVI a. - XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais; 
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Želdynų (lemiantis 
reikšmingumą tipiškas). 
Vertingosios savybės (ištrauka): 
<...> 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - buvusios Anglikonų bažnyčios pamatai, datuojami XIX a. II p.-XX a. pr. (-
; -; Tyrimai 1-2; 2016 m.); 
7.2.1.1. planinės struktūros tipas - mišrus: stačiakampis teritorijos P, R dalyse, apimančiose Krūmamiestį - 
Naujamiesčio dalį, susiformavusią XVII-XVIII a. tarp Danės upės ir S. Daukanto g. ir Vilhelmštatą, kuris kūrėsi XIX-XX 
a. I p. į Š nuo Daukanto g., XIX a. suplanuotame Zandvėro - dabar Viršutinė g. - priemiestyje teritorijos ŠV dalyje, su 
mažiau taisyklingais kvartalais, nereguliarios planinės struktūros fragmentais V dalyje - Vitėje, pradėjusioje 
formuotis XVI a.; 
7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - mišrus: išilginių ir skersinių gatvių formuojamas netaisyklingai stačiakampis 
tinklas su seniausiomis XVII a. susiformavusiomis - centrine magistraline H. Manto ir statmena jai Liepų gatvėmis, 2 
taisyklingomis, atkartojančiomis stačiakampį gatvių tinklą pagrindinėmis - Lietuvininkų ir K. Donelaičio - aikštėmis 
teritorijos R dalyje, su nereguliaraus tinklo fragmentais V dalyje – Vitėje; 
7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai; 
7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos; 
7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: H. Manto g. (išskyrus 
atkarpą tarp Liepų g. ir Danės up., gatvė išplatinta po Antrojo pasaulinio karo); Liepų g. (atkarpoje nuo H. Manto g. iki J. 
Karoso g. šiaurinė Liepų g. pusė susiaurinta, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę); K. Donelaičio, Trilapio, Vytauto, 
Mažosios Smilties, Ligoninės gatvių, K. Donelaičio a. iš ŠV, ŠR pusių ribojančios gatvės, Laivų skg., skersgatvio tarp 
Šaulių ir J. Karoso gatvių, J. Karoso g. (išskyrus J. Karoso g. atkarpą tarp Liepų ir Danės gatvių); Danės g. PV atkarpos 
nuo H. Manto g., Naujosios Uosto g. atkarpos tarp Pilies tilto ir pastato Naujoji Uosto g. Nr. 5, Jūros, Bokštų, Puodžių, 
Gegužės, Krovėjų gatvių, M. Šerniaus g. ŠR atkarpos, skersgatvio tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių, Š ir P 
skersgatvių tarp Bokštų ir Puodžių gatvių, S. Šimkaus g. (išskyrus pietinę S. Šimkaus g. atkarpą, lygiagrečią Naujojo 
Sodo g.); S. Daukanto g. (išskyrus atkarpą tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių); Pievų Tako, I. Kanto, Kalvos g. atkarpos 
tarp I. Kanto g. ir pastato Kalvos g. Nr. 5, Levandrų, J. Zauerveino, Sankryžos, Plytų, Uosto, Stalių, Medžiotojų, Gintaro 
gatvių, Titnago g. ŠV atkarpos, skersgatvio tarp Karklų ir Medžiotojų gatvių, Karklų g. (išskyrus šiaurinę Karklų g. 
atkarpą, ties sankirta su J. Janonio g.); Šaulių, S. Nėries, Vilties, Ramiosios gatvių, Lietuvininkų a. iš ŠV ir PR ribojančių 
gatvių, Sodų, Butkų Juzės, J. Zembrickio gatvių, J. Janonio g. R atkarpos tarp Dariaus ir Girėno ir H. Manto gatvių, 
Kareivinių g. PV atkarpos, Dariaus ir Girėno g. PV atkarpos tarp Sportininkų ir Kareivinių gatvių, S. Nėries g. R 
atšakos, kuria ėjo siaurojo geležinkelio bėgiai - dabar vedančios į autobusų stotį, skersgatvio, jungiančio J. 
Zembrickio g. su Dariaus ir Girėno g., Priestočio g. (išskyrus kiek pakitusią Priestočio g. V atkarpos trasą); Smilties 
Pylimo, Viršutinės, Beržų, Geležinkelio, L. Giros gatvių, Stadiono g. ŠV atkarpos, lygiagrečios geležinkeliui, Įgulos g. 
atkarpos abipus H. Manto g., reliktinių gatvių atkarpų prie Jūros g., įvažiavimo į buv. I. Kanto vardo mokyklos 
teritoriją, buvusios Ferdinando g. atkarpos tarp Gegužės g. ir pastato Naujoji Uosto g. Nr. 20; gatvių dangos: tašytų 
akmenų grindiniai su gatvių bortais S. Nėries, Ramiosios, Sodų, Butkų Juzės, J. Zembrickio gatvėse, Lietuvininkų a. 
ŠV ribojančioje gatvėje, skersgatvyje tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių, I. Kanto g. ŠV atkarpoje tarp J. Janonio ir 
Kalvos gatvių, I. Kanto g. PR atkarpoje tarp S. Daukanto g. ir pastato I. Kanto g. Nr. 14, įvažiavime į buv. I. Kanto vardo 
mokyklos teritoriją, Sankryžos g., Gintaro g. R atkarpoje tarp I. Kanto g. ir pastato Gintaro g. Nr. 1, Smilties Pylimo g. 
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atkarpoje tarp pastatų Smilties Pylimo g. Nr. 2 ir Nr. 29, Beržų g. (būklė patenkinama.); tašytų akmenų grindiniai 
Vytauto g. atkarpoje tarp H. Manto ir K. Donelaičio gatvių, K. Donelaičio, Beržų gatvėse (būklė patenkinama); lauko 
akmenų grindinio fragmentas Jūros g. atkarpoje prie pastato Jūros g. Nr. 1A (būklė bloga, patenkinama); tašytų 
akmenų grindinio fragmentas Uosto g. prie Klaipėdos sveikatingumo namų Uosto g. Nr. 22 (būklė patenkinama); tašytų 
ir lauko akmenų grindinių tipas Liepų g. atkarpoje tarp Laivų skg. ir K. Donelaičio g., Vytauto g. atkarpoje tarp S. 
Šimkaus ir H. Manto gatvių, Puodžių g. ŠV atkarpoje tarp S. Daukanto g. ir pastato Puodžių g. Nr. 9, J. Janonio, 
Mažosios Smilties, Vilties gatvėse, Lietuvininkų a. PR ribojančioje gatvėje; 
7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - Švč. Trejybės katalikų bažnyčios S. Daukanto ir Puodžių 
gatvių sankryžoje ir Anglikonų bažnyčios buv. Malkų g. - vietos; Biržos pastato vieta Danės upės krantinėje prie 
Biržos tilto; Locmanų bokšto vieta šalia Uosto g. teritorijos ŠV dalyje; 
7.2.1.7. gamtiniai elementai - lygus reljefas; Danės upės kranto, ribojančio Naujamiestį iš PR pusės, linija; kultūrinis 
sluoksnis; <...> 

 

 
9 pav. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, ribos su pažymėta nagrinėjama teritorija 

 
Projektuojamas Naujojo Sodo g. tęsinys išsidėsto Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012), 

58-ame kvartalo teritorijoje, kurios užstatymas nėra vertingas (11 pav.). 
Klaipėdos miesto istorinėje dalyje vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 

„Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai. 
 

Išvados: 
▪ Projektiniai pasiūlymai nemenkina poveikio Klaipėdos senojo miesto vietai su priemiesčiais (kodas 27077) ir Klaipėdos 

miesto istorinei daliai, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012).  
▪ Projektiniais pasiūlymais nenumatoma keisti gatvių trasas, gatvių užstatymą ar kitas vertingas savybes. Projektinių 

pasiūlymų poveikis vertingosioms savybėms yra teigiamas.  
▪ Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, prieš vykdant žemės judinimo darbus, 

būtina atlikti archeologinius tyrinėjimus.  
▪ Jei „atliekant žemės judinimo darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 

valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 
informuoja Kultūros paveldo departamentą. departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su 
savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos 
nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios 
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savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 
str. 3 d.). 

 
 

 

 
10 pav. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) apibrėžtų teritorijos ribų planas.  

(Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 
 

 
Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, archeologinius tyrimus 2019 m. vykdė UAB „Statybų archeologija“, leidimas Nr. LA-185. 

Tyrimai papildyti 2019 m. rugpjūčio mėn. pagal archeologinių tyrimų projekto papildymą Nr. 1 aprobuotą 2019-07-25.  
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11 pav. 2019 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų planas 

 
Archeologinių tyrimų metu nustatyta: 
Perkasos tirtos vietose, kuriose buvo priėjimas nukelti betonines perdangas bei asfaltu dengtuose pravažiavimuose / 
aikštelėse. Visose pradėtose tirti perkasose bei šurfe filsuoti supiltiniai/permaišyto grunto sluoksniai su gausiomis griuvenų 
(raudono molio plytų, betono gabalų) liekanomis bei ankstesniais metais paklotais inžineriniais tinklais. Įžemis – gelsvas 
žvyringas smėlis, perkasose pasiektas 1-2,4 m gylyje. Archeologiškai vertingo sluoksnio ar radinių nerasta. Ištirti šurfai 
datuojami XIX-XXI a. 
 

2025 m. atliktas Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Naujojo Sodo gatvės tęsinio, 
Klaipėdos m., archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimas, įrengiant elektros ir lietaus nuotekų tinklus projektuojamos 
Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) vietoje. Projektuojami požeminiai tinklai bus pakloti pagal projektą 
„Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, 
Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda“ Naujojo Sodo gatvės tęsinio vietoje, kuri yra 
betoninėmis perdengimo plokštėmis dengta gatvė bei vienintelis įvažiavimas į Naujosios Uosto g. 3 sklypą. Gatve važiuoja 
sunkiasvorė technika, yra anksčiau paklotų požeminių tinklų bei jų šulinių. PV gatvės dalis eina lygiagrečiai krantinėms 19-20. 

Projektuojami požeminiai elektros ir lietaus nuotekų tinklų trasų PV dalis iki XIX a. buvo Kuršių marių teritorijoje. XX a. 
vid. plane teritorija yra naujai įrengtos krantinės vietoje. Remiantis techniniais planais gatvėje yra anksčiau paklotų inžinerinių 
tinklų, ko pasėkoje sluoksniai jau yra perkasti. Ankstesnių archeologinių tyrimų metu archeologinis sluoksnis rastas nebuvo, 
sluoksniai datuoti XIX-XX a. 

Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, papildomi archeologiniai tyrimai klojant lietaus nuotekų ir elektros tinklus Naujojo Sodo 
gatvės tęsinio vietoje yra nereikalingi. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9.3 punktu, jei atliekant žemės 
kasimo darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio 
būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo 
departamentą. 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 PRIDEDAMI DOKUMENTAI I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 
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AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA 
 

 TVIRTINU 
Infrastruktūros departamento 
direktorius 
 
Vidmantas Paukštė 
2025 m. ____________ d. 

 

 
 

  
 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
 

2025-  -         Nr. _____ 
 

1. Statinio 
(objekto) 
pavadinimas: 

Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto 
gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 
2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav., projektas 

2. Statytojas 
(užsakovas): 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto 
direkcija), J. Janonio g. 24, Klaipėda 

3. Statybos vieta: Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, kurį patikėjimo teise valdo 
Uosto direkcija 

4. Statinių 
kategorija: 

Neypatingasis statinys (Naujojo Sodo g. tęsinys, nuotekų šalinimo tinklai) 

5. Statinių 
projekto etapai: 

5.1. Projektiniai pasiūlymai 

5.2. Techninis darbo projektas 

6. Statybos rūšis: Nauja statyba  

7. Naudojimo 
paskirtis: 

7.1. Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. tęsinys) 

7.2. Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai), elektros 
tinklai (gatvės apšvietimas) 

8. Pagrindiniai 
duomenys apie 
statinius: 

Projektuojamos gatvės kategorija – D 

Projektuojamos gatvės ilgis – apie 164 m 

Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies plotis – apie 6,5 m  

Gatvės inžineriniai tinklai – pagal išduotas prisijungimo sąlygas 

9. Statinio 
projekto rengimo 
pagrindas:  

9.1.  Objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios 
Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, 
Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m. sav. projektas“ projektiniai pasiūlymai, 2023 m.;  

9.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir 
susijusios infrastruktūros) bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2019-12-
11 nutarimu Nr. 1278; 

9.3.  Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu  Nr. T2-191; 

9.4.  Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio 
ir Kuršių marių detalusis planas (toliau – Detalusis planas), patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-
1465; 

9.5.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 
patvirtintas Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas;   
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9.6. Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo 
bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis 
planas; 

9.7. kiti teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai. 

10. Projektavimo 
paslaugų apimtis: 

 

 

10.1. Vadovaujantis nuo 2024-11-01 įsigaliojusia Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo pakeitimo reglamentavimo tvarka ir atsižvelgiant į 2023 m. parengtus 
projektinius pasiūlymus (9.1 p.) parengti objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D 
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos 
žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav., projektas“ 
(toliau – Projektas) projektinius pasiūlymus, kurių apimtis būtų pakankama statybą 
leidžiančiam dokumentui gauti: 

10.1.1. suprojektuoti D kategorijos gatvę su pėsčiųjų takais;  

10.1.2. suprojektuoti visus būtinus inžinerinius tinklus ir (ar) pertvarkyti esamus 
pagal išduotas inžinerinių tinklų  prisijungimo / technines ar kitas sąlygas; 

10.1.3. suprojektuoti ESO nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių ir 
tinklų, trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymą, 
perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir (arba) iškėlimą; 

10.1.4. numatyti trukdančių statinių, patenkančių į statybos darbų zoną, 
demontavimą. Jei iki objekto statybos darbų pradžios nebūtų galimybių trukdančių 
statinių demontuoti, laikinai numatyti saugų jų apėjimą, iki bus atlikti jų 
demontavimo darbai; 

10.1.5. suprojektuoti pokraninio kelio k33 (unikalus numeris Nr. 4400-0843-0459) 
bėgio demontavimą; 

10.1.6. projektiniai pėsčiųjų takų sprendiniai turi atitikti bekliūtės trasos 
reikalavimus; 

10.1.7. parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti būtinas eismo 
organizavimo priemones, nurodant eismo reguliavimo ir informacinių ženklų 
išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus; 

10.1.8. suprojektuoti gatvės, pėsčiųjų takų apšvietimo sprendinius pagal  gautas 
Klaipėdos apšvietimo tinklų projektavimo / technines sąlygas; 

10.1.9. suprojektuoti paviršinio vandens nuvedimą, teritorijos sutvarkymą; 

10.1.10. numatyti automobilių stovėjimo vietų įrengimą; 

10.1.11. pagal poreikį numatyti mažosios architektūros elementų įrengimą; 

10.1.13. numatyti pritaikymą žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“ reikalavimus; 

10.1.14. suprojektuoti sklandų susijungimą su Naujojo Sodo gatvės tęsinio (žemės 
sklype, kad. Nr. 2101/0010:86) atkarpa nuo Naujosios Uosto gatvės ir Naujosios 
Sodo gatvės sankryžos: 

10.1.14.1. atsižvelgti į 2023 m. parengtus objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D 
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos 
žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto 
gatvės sankryžos kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m. sav., 
projektas“ projektinių pasiūlymų sprendinius; 

10.1.14.2. atsižvelgti į 2025-05-15 Klaipėdos miesto techninės tarybos posėdžio 
metu apsvarstytus ir protokolu patvirtintus priešprojektinius sprendinius – III 
sprendinių variantą, kuriame numatyta žiedinė sankryža su dviem eismo juostomis 
į kairę (2 priedas);  
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10.1.15. projektuojamus sprendinius suderinti su parengtais ir (ar) vykdomais 
objekto „Vandens uosto  krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 
21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės paskirties 
pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas“ ir objekto „Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, 
rekonstravimo projektas“ bei „Memelio miestas“ įgyvendinamų projektų 
sprendiniais;  

10.1.16. parengtus projektinius sprendinius suderinti su sąlygas išdavusiomis 
institucijomis;  

10.1.17. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualią redakciją (įskaitant sustambintą 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį).  

10.2. Parengtiems projektiniams pasiūlymams gauti statybą leidžiantį dokumentą 
(parengtų projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statybą 
leidžiančiam dokumentui gauti). 

10.3. Vadovaujantis parengtais projektiniais pasiūlymais, kuriems gautas SLD, 
parengti objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo 
Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 
2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav., projektas“  techninį darbo projektą 
(toliau – Techninis darbo projektas): 

10.3.1.  Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami Projekto 
ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos 
darbams pirkti ir statybos rangos darbams atlikti. Bendruoju atveju Projekto 
sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ (galiojanti redakcija nuo 2024-11-01), tačiau kiekvienu atveju 
Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio 
specifiką;  

10.3.2.  parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį; 

10.3.3. rengiant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį, 
medžiagų, gaminių, kurių vertė didesnė negu 10 % bendros objekto kainos, 
skaičiuojamojoje kainoje nustatyti įkainiai turi būti pagrįsti trijų gamintojų (tiekėjų) 
komerciniais pasiūlymais, kuriuos gauna projekto rengėjas ir pateikia statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies sudėtyje; 

10.3.4. numatyti visus Techniniam darbo projektui parengti reikalingus darbus ir 
paslaugas, įtraukti juos į bendrą Projekto rengimo kainą. Jokių papildomų 
mokėjimų už darbus ar paslaugas, kurių projektuotojas, teikdamas pasiūlymą, 
nenumatė, nebus; 

10.3.5. Techniniam darbo projektui gauti ekspertizę su teigiama išvada 
„rekomenduojama tvirtinti“; 

10.3.6. parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui, kur būtų aiškiai išskirta 
kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu;  

10.3.7. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.), remiantis 
projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina. 

10.4. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam 
Projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali 
būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės 
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms 
ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų 
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra 
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neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

10.5. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų 
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių 
tarpusavio nesuderinamumo ir (ar) prieštaravimų, blogų Projekto sprendinių 
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu (įskaitant projekto vykdymo 
priežiūros metu vykstant rangos darbams). 

10.6. Statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje 
projektavimo (techninėje) užduotyje numatyti darbai / paslaugos, įvykdymo, 
perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto 
įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos 
pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – 
statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu.  

11. Kitos 
papildomos 
sąlygos: 

11.1. Visus išeities duomenis, reikalingus šiam Projektui parengti ir įgyvendinti, 
pasirengia projektuotojas. Statytojo pateiktus išeities duomenis, esant poreikiui, 
pasitikslina projektuotojas. Projektuotojas atsako už Projekto kokybę ir už priimtus 
projektinius sprendinius. 

11.2. Projektuotojas turės pasirengti topografinę nuotrauką (topografinėje 
nuotraukoje turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo 
parengta topografinė nuotrauka). 

11.3. Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
bei statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais dokumentais. 

11.4. Projektuotojas turės parengti eismo organizavimo schemą statybos darbų 
laikotarpiu ir statybos darbų organizavimo dalį, įvertinant tai, kad Projekto 
įgyvendinimo metu bus vykdomi objekto „Vandens uosto  krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 
23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, 
Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, 
statybos projektas“ statybos rangos darbai bei kitų gretimybėse vykdomų 
aplinkinių objektų statyba, o ši gatvė yra vienintelis įvažiavimas į objektų 
statybvietes, todėl statybos darbų laikotarpiu gali būti gabenamos statybinės 
medžiagos sunkiasvoriu transportu; 

11.5. Projektuotojas, įgaliotas statytojo, turės kreiptis į atitinkamas institucijas dėl 
šiam Projektui parengti reikalingų techninių / prisijungimo sąlygų (ar kitų sąlygų, 
specialiųjų ar kitų reikalavimų) užsakymo (jų papildymo), gavimo ir pagal jas rengti 
Projektą.  

11.6. Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas prijungimo (technines) 
sąlygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turės kreiptis į atitinkamą 
instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar naujų gavimo. 

11.7. Projektuotojas turės atlikti parengtų projektinių pasiūlymų viešinimo 
procedūras.  

11.8. Projekto rengimo metu projektuotojas turės bent 1 kartą per mėnesį pateikti 
ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas), nurodyti 
konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus 
asmenis ir atlikimo terminus.  

11.9. Projektuotojas turės visą paslaugų vykdymo laikotarpį atsižvelgti į 
komentarus ir pastabas, išsakytas statytojo, įskaitant ir Techninės tarybos 
posėdžių metu.  

11.10.  Projektuotojas turės atstovauti (dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose, 
derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos Projekto santykiuose su 
statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir 
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susisiekimo komunikacijų savininkais ar naudotojais, taip pat juridiniais ir fiziniais 
asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymas.  

11.11.  Kelių saugumo audito atlikimo užsakymas (apmokėjimas) ir išvadų 
pateikimas statytojui vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais. 

11.12.  Kiti Projekto derinimai: 

11.12.1. Parengtus Projekto sprendinius (projektinius pasiūlymus ir Techninį darbo 
projektą) projektuotojas turės pristatyti statytojo techninei tarybai ir gauti jos 
pritarimą. 

11.12.2. Projekto sprendiniai pateikiami statytojo techninei tarybai derinti ne 
mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamo techninės tarybos posėdžio dienos. 

11.12.3. Esant poreikiui, projektuotojas turės pateikti eismo organizavimo 
variantus svarstyti Saugaus eismo komisijos posėdyje ir suderinti su Policijos 
eismo priežiūros tarnyba. 

11.12.4. Parengtus projektinius pasiūlymus projektuotojas turės suderinti su 
inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, gauti AB „Klaipėdos vanduo“ 
pritarimą, suderinti su sklypo bendrasavininkais – Lietuvos kariuomene, UAB 
„Memelio miestas“ bei kitomis technines / prisijungimo sąlygas nustatančiomis 
organizacijomis (įmonėmis, jeigu to reikalauja LR teisės aktai). 

11.12.5. Projekto sprendinius projektuotojas turės suderinti normatyvinių statybos 
dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės, 
savivaldybių ir kt. institucijomis rengiant projektinius pasiūlymus  ir  gaunant 
statybą leidžiantį dokumentą. Techninio darbo projekto sprendiniai turės būti 
suderinti LR teisės aktų nustatyta tvarka.  

11.13. Parengtiems projektiniams pasiūlymams gavęs statytojo pritarimą, 
projektuotojas (įgaliotas statytojo) turės apmokėti (nustatytą įmokos dydį už 
statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauti projektiniams pasiūlymams 
statybą leidžiantį dokumentą. 

11.14. Pirmą kartą Projekto ekspertizė atliekama ir apmokama statytojo 
užsakymu. Jei Techninis darbo projektas turi trūkumų, tai už visų kitų ekspertizių 
atlikimą moka projektuotojas. 

11.15. Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į 
klausimus, gautus viešojo pirkimo konkurso šio objekto Projekto rangovui ir 
techninei priežiūrai išaiškinti metu. 

11.16. Atlikti statinio Projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai, 
LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt. 

11.17. Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras atlikti visus reikalingus 
Projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus patikslinti brėžinius bei 
parengti laisvos formos pažymą apie Projekto sprendinių pakeitimus. 

11.18. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 
statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą 
leidžiančių dokumentų gavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
apibūdinami šiame dokumente, ar ne. 

12. Projekto 
sudėtis: 

Projekto apimtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ aktualią redakciją, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalį.  
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13. Privalomieji  
projekto rengimo 
dokumentai: 

Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos įstatymas, Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto įstatymas, galiojantys teritorijų planavimo, statybos techniniai reglamentai ir 
normatyviniai dokumentai. 

14. Projektinės 
dokumentacijos 
skaičius: 

14.1. Parengti 1 projektinių pasiūlymų egzempliorių popierine versija lietuvių kalba 
ir 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą 
arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi Projekte naudojami failai, konvertuoti 
į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas vektorinis arba 
kokybiškai nuskenuotas parašas) ir brėžinius DWG formatu. Papildomai pateikti 
visas nuasmenintas projektinių pasiūlymų dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens 
duomenų apsauga pagal įstatymų reikalavimus. 

14.2. Parengti 3 Techninio darbo projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darbų 
kiekių žiniaraštį) popierine versija lietuvių kalba ir 1 egzempliorių skaitmeninėje 
laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) 
sudėti visi Projekte naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti 
elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas vektorinis arba kokybiškai nuskenuotas 
parašas) ir brėžinius DWG formatu. Papildomai pateikti visas nuasmenintas 
Projekto dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal 
įstatymų reikalavimus. 

14.3.  Konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami skaitmeninėje laikmenoje 
(1 egz.).  

14.4. Topografinė nuotrauka pateikiama 1 egz. popierine versija ir 1 egz. 
skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais. 

14.5.  Techninei tarybai svarstyti pateikiami dokumentai skaitmeninėje 
laikmenoje (1 egz.). 

15. Pateikiami 
išeities 
duomenys: 

15.1. „Naujojo Sodo gatvės tęsinys ir lietaus nuotekų tinklai į pietvakarius nuo 
Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdos m.“ II geotechninės kategorijos projektinių 
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, 2025 m. 

15.2. „Naujojo Sodo gatvės tęsinys nuo Naujosios Uosto gatvės žemės 
sklypuose kad. Nr. 2100/0010:86 ir Nr. 2101/0010:93, Klaipėdos m.“ preliminariojo 
ekogeologinio tyrimo ataskaita, 2025 m.  

15.3. Objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios 
Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, 
Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m. sav. projektas“ projektiniai pasiūlymai, 2023 m. 

15.4. Objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios 
Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 
2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto gatvės sankryžos 
kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m. sav. projektas“ projektiniai 
pasiūlymai, 2023 m. 

15.5. Topografinė nuotrauka, 2022 m. 

15.6. 2023 m. gauti specialieji paveldosaugos ir architektūros reikalavimai. 

15.7. MAK aprobuota Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu 
(22012) teritorijos, Naujojo Sodo gatvės tęsinio, Klaipėdos m., archeologinio 
paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma. 

15.8. Pasirašius sutartį statytojas pateiks: 

15.9.1. Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 
21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės paskirties 
pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektą. 

36



 7 

15.9.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji Uosto g. 
3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektą. 

15.9.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir 
krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, ir 
administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., statybos, Klaipėdoje, projekto 
projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei 
kategorijai, ataskaitą, 2022 m. 

15.9.4. Krantinių techninius pasus. 
PRIDEDAMA: 
1. Ištrauka iš objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir 
lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m. sav. 
projektas“ projektinių pasiūlymų – dangų planas, schema, 1 lapas. 

2. Projekto „Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, ir 
lietaus nuotekų tinklų statybos Klaipėdos mieste, Klaipėdos m. sav. projektas“ priešprojektinių 
pasiūlymų III sprendinių variantas, 1 lapas.  
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

Klaipėdos miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870, Klaipėda, J. Janonio g. 24-1
Kontaktinė informacija
El. p. info@port.lt, tel. +37046499799

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870, Klaipėda, J. Janonio g. 24-1
Kontaktinė informacija
El. p. info@port.lt, tel. +37046499799

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus
nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-31-231211-00095, 2023-12-11

 (Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-231206-00474, 2023-12-06 
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

___________________________   ________________________   ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)        (parašas, data)    (vardas, pavardė) 
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Klaipėdos miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870, Klaipėda, J. Janonio g. 24-1
Kontaktinė informacija
El. p. info@port.lt, tel. +37046499799
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų
statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:93
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį
planiravimą, apibrėžiant naujų dangų absoliučius aukščius. Tvarkomos teritorijos ribas, apribojimus nurodyti ant naujos
topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Eismo juostų horizontalias kreives projektuoti nebloginant
eismo saugumo. Sprendinius teikti svarstyti Saugaus eismo komisijai. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus
atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
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4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-11-28 raštu Nr.VS-10994 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

Urbanistikos ir architektūros skyriui 2023-11-28 Nr. VS-10994
Į 2023-11-27 Nr. VS-10959

DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ NAUJOJO SODO G.

Projektuojamas  objektas  patenka  į  kultūros  paveldo  vietovės,  Miesto  istorinės  dalies,
vadinamos Naujamiesčiu,  unikalus kodas kultūros vertybių registre 22012, teritoriją bei kultūros
paveldo objekto, Senojo miesto vietos su priemiesčiais, unikalus kodas kultūros vertybių registre
27077, teritoriją.

Objekto  „Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio  (D  kategorijos  gatvės)  nuo  Naujosios  Uosto
gatvės  ir  lietaus  nuotekų  tinklų  statybos  žemės  sklype,  kad.  Nr.  2101/10:93,  Klaipėdoje,
projektas“ projektą rengti vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
17, 19 straipsnių nuostatomis,  paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2013.01:2011 „Archeologinio
paveldo  tvarkyba“  (vykdant  žemės  judinimo  darbus  nejudintose  vietose  atlikti  archeologinius
tyrimus).  Nepažeisti  Kultūros  paveldo  departamento  pirmosios  nekilnojamojo  kultūros  paveldo
vertinimo tarybos 2014-05-20 aktu Nr. KPD-RM-2115 Miesto istorinei daliai nustatytų vertingųjų
savybių (Kultūros vertybių registras - http://kvr.kpd.lt/heritage). 

Vedėjas                                                                                                                   

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 38
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. vitalijus.juska@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823
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TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų
statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870, Klaipėda, J. Janonio g. 24-1,
+37046499799
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, 2101/0010:93, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, 22012
 
1. Projekto pavadinimas
Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų
statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870, Klaipėda, J. Janonio g. 24-1,
+37046499799
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, 2101/0010:93, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, 22012
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
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Nėra
 

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, 2101/0010:93, Nėra

1. Numatomi Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų
statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, sprendiniai, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui
ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritoriją.
2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23¹ str., Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams
projekto tekstinėje dalyje.
3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: http://
kvr.kpd.lt/heritage/ ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų
vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detaliai išnagrinėti
vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos,
dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys,
įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).
4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant
projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.
5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/
dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir
naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.
6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio
kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų
savybių išsaugojimui.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, 2101/0010:93, Nėra

1. Numatomi Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų
statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, sprendiniai, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui
ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritoriją.
2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23¹ str., Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams
projekto tekstinėje dalyje.
3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: http://
kvr.kpd.lt/heritage/ ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų
vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detaliai išnagrinėti
vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos,
dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys,
įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).
4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant
projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.
5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/
dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir
naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.
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6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio
kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų
savybių išsaugojimui.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823,
Klaipėda, Liepų g. 11

Dokumento pavadinimas (antraštė) Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-11 Nr. SRD-31-231211-00090
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
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Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-12-11 13:18:39 +02:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-12-11 13:18:51 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-07-05 12:39:58 – 2027-07-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 2
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SODO G. TĘSINYS)
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SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (260x130) DANGOS KONSTRUKCIJA

INŽINERINIO STATINIO RIBA (kiti statiniai)

ESAMI PASTATAI
KITO PROJEKTO SPRENDINIAIPROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 2 CM

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją) Š

P R

V

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2026 m.

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Jei atliekant žemės kasimo darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, Rangovas ar Užsakovas apie tai

privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą.
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,

turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar

nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b
šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Atsižvelgiant į besiribojančių projektų sprendinių kompleksiškumą ir skirtingą įgyvendinimo laikotarpį, šio projekto dangų sprendinius numatoma įgyvendinti

dviem etapais: I-u etapu įrengiamos dangos prisitaikant prie esamų statinių (pastatų, esamų privažiavimų); II-u etapu įrengiamos likusios dangos po
besiribojančių projektų sprendinių įgyvendinimo;

11. Kelio ženklai projektuojami 1 grupės dydžio;
12. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas

aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,50 m.

PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ BALTOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (200x100)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (50.50.16/26, įvažiavimo bordiūrai)

ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

ESAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (260x130) DANGOS KONSTRUKCIJA
ESAMA GELŽBETONIO PLOKŠČIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
ESAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMA NUOVAŽA (kito projekto sprendiniai)

Nuovažos analogas

0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

LAIKINŲ DANGŲ RIBA
PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ SUVEDIMO RIBA

PROJEKTUOJAMA KRANTINĖS STEBĖJIMO SISTEMA (REPERIAI)
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„Memelio miesto"
vystymo projektas

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20,
naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23
rekonstravimo ir krantinių Nr. 21a, 22a, 23 a

statybos, naujoji uosto g. 3, Klaipėda, ir
administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo
Sodo g., Klaipėda, statybos projekto sprendiniai

Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpų
rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir rekonstravimo Klaipėdos
mieste, Klaipėdos m. sav., projektas. Priešprojektiniai
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Projektinių dangų suvedimo sprendiniai
žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:86

Laikinas projektinių ir esamų dangų
suvedimas iki kito projekto įgyvendinimo,
žr. brėžinį B-07 „Laikinų dangų planas"
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Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO
NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV.
PROJEKTAS

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (NAUJOJO
SODO G. TĘSINYS)

AUKŠČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500

UL-25-0141-01-PP-BD.B-04AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

0

1 1

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui2026-03

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 PI  Ž. Sušinskaitė

Š

P

V R

Tiesama gatvė

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P R

V

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2026 m.

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (260x130) DANGOS KONSTRUKCIJA

INŽINERINIO STATINIO RIBA (kiti statiniai)

ESAMI PASTATAI
KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 2 CM

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ BALTOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (200x100)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (50.50.16/26, įvažiavimo bordiūrai)

ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

ESAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (260x130) DANGOS KONSTRUKCIJA
ESAMA GELŽBETONIO PLOKŠČIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
ESAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMA NUOVAŽA (kito projekto sprendiniai)

2.0 VERTIKALAUS PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Jei atliekant žemės kasimo darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo

objekto vertingųjų savybių, Rangovas ar Užsakovas apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą.

4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti
inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų
inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų
komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus,
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus
kokybę įrodančius dokumentus;

6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai
projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu
pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga
remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;

10. Atsižvelgiant į besiribojančių projektų sprendinių kompleksiškumą ir skirtingą įgyvendinimo
laikotarpį, šio projekto dangų sprendinius numatoma įgyvendinti dviem etapais: I-u etapu
įrengiamos dangos prisitaikant prie esamų statinių (pastatų, esamų privažiavimų); II-u etapu
įrengiamos likusios dangos po besiribojančių projektų sprendinių įgyvendinimo.

LAIKINŲ DANGŲ RIBA
PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ SUVEDIMO RIBA
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„Memelio miesto"
vystymo projektas

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20,
naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23
rekonstravimo ir krantinių Nr. 21a, 22a, 23 a

statybos, naujoji uosto g. 3, Klaipėda, ir
administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo
Sodo g., Klaipėda, statybos projekto sprendiniai

Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpų
rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir rekonstravimo Klaipėdos
mieste, Klaipėdos m. sav., projektas. Priešprojektiniai

pasiūlymai Nr. UL-25-0021

LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1

LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

DARBŲ PRADŽIA: 0+75

DARBŲ PABAIGA: 2+47

KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMI VANDETIEKIO IR
NUOTEKŲ TINKLAI UAB "DOBI" PROJEKTAS "LAUKO
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IR
ĮRENGINIŲ  TERITORIJOJE TARP KURŠIŲ MARIŲ,
DANĖS UPĖS, NAUJOJO SODO G. TĘSINIO IR
NAUJOSIOS UOSTO G., KLAIPĖDOJE, STATYBOS
PROJEKTAS" STATYTOJAS: AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

Projektinių dangų suvedimo sprendiniai
žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:86

Prisijungimas nuo esamo teritorijos
apšvietimo elektros tinklo kitu projektu
(07/22-01-TP-LE) suprojektuotoje
apšvietimo atramoje

DN200

DN200 DN200
DN200

DN200 DN200
DN250

DN250DN250

DN250

DN250

Atsižvelgiant į besiribojančių projektų sprendinių kompleksiškumą ir skirtingą
įgyvendinimo laikotarpį, žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:103 apšvietimo
sprendinius numatoma įgyvendinti dviem etapais: I-u etapu įrengiamas
apšvietimo tinklo dėklas; II-u etapu įrengiami likę apšvietimo sprendiniai.

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

29
7 m

m

914 mm

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO
NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV.
PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-25-0141-XX-PP-BD.B-05AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

0

1 1

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui2026-03

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 PI  Ž. Sušinskaitė

Š

P

V R

Tiesama gatvė

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P R

V

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2026 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Jei atliekant žemės kasimo darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, Rangovas ar Užsakovas

apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą.
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti
paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu
pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Pokonstrukcinio drenažo planinė padėtis tikslinama statybos darbų metu, atsižvelgiant į faktinę esamų inžinerinių tinklų padėtį.INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA (kiti statiniai)

ESAMI PASTATAI
KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 2 CM

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (50.50.16/26, įvažiavimo bordiūrai)

ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMA NUOVAŽA (kito projekto sprendiniai)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINYS

L1

KITŲ PROJEKTŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
TVARKOMAS RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINYS

E2
PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

52



Gatvės ašis

3,25
Eismo juosta

2,50
Automobilių stovėjimo vieta

4,00
Šaligatvis

Kintamas

3,25
Eismo juosta

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGAPROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS
BETONINIŲ TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ

260X130 DANGA

SKERSINIS PROFILIS NR. 2
Gatvė su parkingu

Raudonosios linijos
Žemės sklypo riba
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ESAMAS
PASTATAS

REKONSTRUOJAMOS KRANTINĖS NR. 19, 20
(kito projekto įgyvendinti sprediniai)

Su rekonstruojamų krantinių
projektu įrengtas bortas

2,5 % Kintamas
2,0 %

1,5 %

~1,00

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS
BETONINIŲ TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ

260X130 DANGA

Gatvės ašis

3,25
Eismo juosta

6,50
Šaligatvis

Kintamas

3,25
Eismo juosta

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGAPROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS
BETONINIŲ TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ

260X130 DANGA

SKERSINIS PROFILIS NR.  1
Gatvė

ESAMAS
PASTATAS

REKONSTRUOJAMOS KRANTINĖS NR. 19, 20
(kito projekto įgyvendinti sprediniai)

Su rekonstruojamų krantinių
projektu įrengtas bortas

2,5 % Kintamas

1,5 %

~1,00

LAIKINA
NUOGRINDA IŠ

SKALDELĖS

0,1
0

Gatvės ašis

3,25
Eismo juosta

6,15
Nuovaža

Kintamas

3,25
Eismo juosta

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGAPROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS
BETONINIŲ TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ

260X130 DANGA

SKERSINIS PROFILIS NR. 3
Gatvė su nuovaža

ESAMA BETONO
DANGA

Su rekonstruojamų krantinių
projektu įrengtas bortas

2,5 % Kintamas

1,5 %

0,1
0

0,50

REKONSTRUOJAMOS KRANTINĖS NR. 19, 20
(kito projekto įgyvendinti sprediniai)

LAIKINA
NUOGRINDA IŠ

SKALDELĖS

Gatvės ašis

3,25
Eismo juosta

6,15
Laikinas statybinis pravažiavimas

Kintamas

3,25
Eismo juosta

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGAPROJEKTUOJAMA GELŽBETONINIŲ
PLOKŠČIŲ DANGA

SKERSINIS PROFILIS NR. 4
Laikina nuovaža PK 0+90

ESAMA BETONO
DANGA

Su rekonstruojamų krantinių
projektu įrengtas bortas

2,5 % Kintamas

kintamas %

REKONSTRUOJAMOS KRANTINĖS NR. 19, 20
(kito projekto įgyvendinti sprediniai)

VAŽIUOJAMOJI DALIS, DK 3:
4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 11 S su PMB8 cm storio pilkos spalvos
betoninių trinkelių (100x200 mm) danga
6 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS
20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
45* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio fr. ≥0/16
Geotinklas
Geotekstilė
Žemės sankasa

NUOVAŽOS PK 1+10, PK 2+35, DK 3:
10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų danga (260x130 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
25 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
47* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio fr. ≥0/16
Geotinklas
Geotekstilė
Žemės sankasa

NUOVAŽOS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS, DK 0,1:
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų danga (260x130 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
34* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio fr. ≥0/16
Geotinklas
Geotekstilė
Žemės sankasa

ŠALIGATVIS:
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų danga (260x130 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
19* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Geotinklas
Geotekstilė
Žemės sankasa

GELŽBETONINIŲ PLOKŠČIŲ DANGA:
18 cm storio gelžbetoninės kelio plokštės
20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
47* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio fr. ≥0/16
Geotinklas
Geotekstilė
Žemės sankasa

NUOGRINDA:
25 cm storio plautų akmenų sluoksnis iš 32-60 mm skersmens akmenų
Drenažinė membrana (hidroizoliacija)
Žemės sankasa
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29
7 m

m

914 mm

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Gatvės dangos konstrukcija detalizuojama Techniniame darbo projekte.

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO
NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV.
PROJEKTAS

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (NAUJOJO
SODO G. TĘSINYS)

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI
M 1:50

UL-25-0141-01-PP-BD.B-06AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

0

1 1

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui2026-03

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 PI  Ž. Sušinskaitė
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Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO
NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV.
PROJEKTAS

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (NAUJOJO
SODO G. TĘSINYS)

LAIKINŲ DANGŲ PLANAS
M 1:500

UL-25-0141-01-PP-BD.B-07AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

0

1 1

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą, statybos leidimui, konkursui2026-03

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 PI  Ž. Sušinskaitė

Š

P

V R

Tiesama gatvė

SITUACIJOS SCHEMA
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (260x130) DANGOS KONSTRUKCIJA

INŽINERINIO STATINIO RIBA (kiti statiniai)

ESAMI PASTATAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 2 CM

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją) Š

P R

V

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2026 m.

PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ BALTOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (200x100)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (50.50.16/26, įvažiavimo bordiūrai)

ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

ESAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (260x130) DANGOS KONSTRUKCIJA
ESAMA GELŽBETONIO PLOKŠČIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
ESAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMA NUOVAŽA (kito projekto sprendiniai)

0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Jei atliekant žemės kasimo darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, Rangovas ar Užsakovas apie

tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą.
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.

Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus -
sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti
ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus
defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Atsižvelgiant į besiribojančių projektų sprendinių kompleksiškumą ir skirtingą įgyvendinimo laikotarpį, šio projekto dangų sprendinius numatoma

įgyvendinti dviem etapais: I-u etapu įrengiamos dangos prisitaikant prie esamų statinių (pastatų, esamų privažiavimų); II-u etapu įrengiamos likusios
dangos po besiribojančių projektų sprendinių įgyvendinimo.

LAIKINŲ DANGŲ RIBA
PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ SUVEDIMO RIBA

PROJEKTUOJAMA NUOGRINDA IŠ SKALDELĖS (laikina danga)
PROJEKTUOJAMA GELŽBETONINIŲ PLOKŠČIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (laikina danga)
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