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1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas – KITOS PASKIRTIES PASTATO SU AUTOBUSŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELE DARIAUS IR GIRĖNO G. 84 VILNIUJE IR J.DOBKEVIČIAUS GATVĖS
ATKARPOS VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS.
Statinio statybvietės adresas – Vilniaus miesto savivaldybė, Dariaus ir Girėno g.84.
Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės, inžineriniai statiniai;
Negyvenamieji pastatai – kitos paskirties pastatai.
Statybos rūšis – nauja statyba.
Statinio kategorija – Neypatingasis, nesudėtingasis statinys.
Statinį eksploatuoja – Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB „Grinda“.
Sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius statybos techninius reglamentus,
teisės aktus, statybos normas ir taisykles.
Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamų žinybų.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas kapitalinio remonto
projektas:

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
 KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų kelių dangų konstrukcijų projektavimo

taisyklės“;
 KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“;
 TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“;
 TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“;
 TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių

reikalavimų aprašas“;
 TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“;
 TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“;
 TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
 TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“;
 TRA BE 08/15 „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“;
 PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;
 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“;
 ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo

taisyklės“;
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 ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo
taisyklės“;

 ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“;
 ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo taisyklės“;
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės;
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;
 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12;
 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos R NAG 09;
 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Naudotas asfaltas“ LST

EN 13108-8;
 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08;
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT;
 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT;
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT;
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT;
 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas EĮBNAA;
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles EETET;
 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės EĮRAAĮT;
 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės

SPTPEĮĮT;
 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009;
 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999;
 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016;
 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016;
 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017;
 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas STR 1.05.01:2017;

 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės AEĮĮT;
 Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas CEN/TR 13201-1:2014
 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai LST EN 13201-

2:2016;
 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir

bendrieji matavimo reikalavimai. HN 98:2014;
 Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje. LST

EN 12464-2:2014;
 Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Požeminės

vamzdžių sistemos LST EN 61386-24:2011;
 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015;
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 STR2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
Lauko inžineriniai tinklai“;

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;
 RSN 26-90, „Vandens vartojimo normos“;
 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
 ST 1073435.04:2000 Plastikinių vamzdynų sistemos (UAB ”Wavin Baltic” statybos

taisyklės);
 LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai;
 LR AM ministro 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo

reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594).

2 STATYTOJAS

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Tel. (8 5) 211 2000, El.
paštas savivaldybe@vilnius.lt Projekto koordinatorius – Rimantas Baravykas,
rimantas.baravykas@vilnius.lt

3 PROJEKTUOTOJAS

UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo g. 22, LT-48488, Kaunas,  tel. +370 372 21056, el. p.
info@sweco.lt. Projekto vadovė – Iveta Stanevičiūtė - Kerbedienė, tel. +370 676 01824
el. p. iveta.kerbediene@sweco.lt.

4 PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Projektas parengtas vadovaujantis:
Normatyvinių teisės aktų reikalavimais;
Statinio projektinių pasiūlymų užduotimi;
Techninėmis prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygomis;
Parengtais topografiniais, geologiniais ir arboristiniais tyrimais;
Teritorijų planavimo dokumentais.
Projektavimo darbų sutartyje numatyta suprojektuoti Viešojo transporto priemonių galinio
apsisukimo ir laikino stovėjimo aikšteles Dariaus ir Girėno g. Projekto užduotis skaidoma į 2
etapus, todėl kiekvienam atskiram etapui rengiamas atskiros apimties projektas.
Pirmuoju etapu buvo numatyta kapitališkai remontuojamas C kategorijos Dariaus ir Girėno g.
priklausinys automobilių stovėjimo aikštelę Nr.18 (statinys registruotas kadastrinių matavimų
byloje), jį pritaikant viešojo transporto laikinam stovėjimui maršruto pabaigoje. Pirmajame etape
taip pat išplėsta viešojo transporto stovėjimo aikštelė į žemės sklypo Nr.4400-5478-1758
(panaudos sutartimi valdomas Vilniaus miesto savivaldybės) teritoriją, kadangi atsižvelgiant į
Užsakovo reikalavimus, aikštelėje buvo reikalinga užtikrinti 20 transporto priemonių (triašių,
dviašių, MIDI ir MTA autobusų) stovėjimo galimybę. Kartu su aikštelės kapitalinio remonto ir
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naujos statybos darbais, pirmuoju etapu, įrengtas aikštelės apšvietimas ir paviršinių (lietaus)
nuotekų surinkimas.
Šio projekte apimtyje įgyvendinami antruoju etapu, žemės sklype Nr.4400-5478-1758,
suplanuoti sprendiniai: projektuojama triašių autobusų stovėjimo aikštelė (19 vnt.) autobusų
vairuotojams skirta daiktų sandėliavimo ir trumpalaikio poilsio patalpa su visomis reikalingomis
inžinerinėmis komunikacijomis tinkamai statinio eksploatacijai. Naujai projektuojamą aikštelę
numatyta apšviesti, taip pat tinkamai surinkti paviršinį (lietaus) vandenį, bei užtikrinti saugumą
įrengiant vaizdo stebėjimo kameras. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės išduotas
prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, antruoju etapu taip pat projektuojama nauja
J. Dobkevičiaus g. atkarpas su apšvietimu ir paviršinio vandens surinkimu. Per šią gatvės
atkarpą bus vykdomas triašių autobusų judėjimas iš stovėjimo aikštelės į Dariaus ir Girėno g.

5 ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

Projektuojama autobusų stovėjimo aikštelė yra Vilniaus mieste, šalia Dariaus ir Girėno gatvės,
Kirtimų mikrorajone. Stovėjimo aikštelės adresas – Dariaus ir Girėno g.84 (žr.1 Pav.).

1 pav. Projektuojamos aikštelės vieta

Esamoje teritorijoje, kur projektuojama aikštelė ir išvažiavimas iš aikštelės, sutampantis su
nauja J.Dobkevičiaus atkarpa kietų dangų nėra. Teritorija tankiai apaugusi želdiniais, vietomis
esti laukymės. (žr.2 Pav.).

2 pav. Esamos situacijos fotofiksacija



KITOS PASKIRTIES PASTATO SU AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE DARIAUS IR GIRĖNO
G. 84 VILNIUJE IR J.DOBKEVIČIAUS GATVĖS ATKARPOS VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS.
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

22066.01,02,03-PP-AR
Lapas 7  Lapų 32  Laida 0

Projektuojamoje teritorijoje gausu lapuočių medžių. Projektuojamos aikštelės gretimybėse ir
visame Dariaus ir Girėno g.84 sklype buvo atlikta želdinių inventorizaciją. Nepriklausomo
želdynų ir želdinių eksperto išvadose nustatyta, kad sklype auga 332 želdiniai (406 kamienai)
priklausantys 7 gentims ir 9 rūšims: paprastieji klevai; platanalapiai klevai; uosialapiai klevai;
Liepos spp, paprastieji kaštonai ir paprastieji šermukšniai, obelys ir paprastasis ąžuolas. Bendra
išvestinė medžių būklė vertinama patenkinamai, medelynas pasižymi netvarka, teritorija gausiai
prišiukšlinta, tanki.
Nauji statoma aikštelė nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar kultūros paveldo
objektais.
Projektuojamos teritorijos rytinėje pusėje yra esama geležinkelio vėžė, artimiausias atstumas
nuo aikštelės krašto iki geležinkelio vėžės (artimiausios) apie 21-22 m. Taip pat rytinėje pusėje,
apie 1 km atstumo yra nutolęs Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo takas. (žr.3 Pav.).

3 Pav. Objekto padėtis geležinkelio vėžės ir kilimo tūpimo tako atžvilgiu

Techninė informacija* apie esamą žemės sklypą Nr. 4400-5478-1758, kuriame vykdamas
automobilių stovėjimo aikštelės projektavimas:

*Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašo duomenimis.

5.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Projektavimui panaudota 2022-05-25 UAB „Sweco Lietuva“ parengta topografinė (geodezinė)
nuotrauka. Koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.
Topografinės (geodezinės) nuotraukos mastelis – M 1:500.

Eil.
Nr.

Objekto, objekto elemento (parametro)
pavadinimas, apibūdinimas Mato vnt. Kiekis

1. Žemės sklypo plotas ha 1,0811
2. Užstatyta teritorija:

2.1. Bendrai užstatyta teritorija* ha 0,1355
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Topografinė (geodezinė) nuotrauka suderinta su požemines komunikacijas aptarnaujančiomis
organizacijomis, suteiktas derinimo numeris Nr.TIIIS2-20220526-026589.

5.2 Geologiniai tyrimai

Inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Sweco Lietuva“ 2022 m. birželio 20 d. Objekto
ribose išgręžti 4 tiriamieji gręžiniai (Gr.6-Gr.9) iki 3,00m – 5,00 gylio, ir iškasti 7 kasiniai (Ks.4-
Ks.9) – nuo 0,30 m iki 0,40 m gylio. Visiems gręžiniams atlikti statinio zondavimo bandymai ne
arčiau kaip dviejų metrų atstumu nuo gręžskylių. Iš gręžinių paimti  gruntų ėminiai, atlikta jų
analizė UAB „Sweco Lietuva“ gruntų tyrimo laboratorijoje. Projektavimo metu atlikti papildomi
geologiniai tyrinėjimai iš išgręžti 2 tiriamieji gręžiniai – 1 ties J.Dobkevičiaus g., kitas – ties
vairuotojų pastatu.
Statybos sklypo inžinerinės geologinės, geomorfologinės sąlygos – paprastos, hidrogeologinės
– paprastos.
Tyrimų gręžiniais bei kasiniais pasiekti: augalinis sluoksnis (pd IV), dirbtinis gruntas (t IV),
asfaltbetonis (t IV), skalda (t IV), kraštinės fliuvioglacialinės (ft II md), kraštinės glacialinės (gt II
md) nuogulos. Augalinis sluoksnis sutinkamas kasiniuose: Ks. 4 (storis 0.12 m), Ks. 5 (storis
0.11 m), Ks. 6 (storis 0.24 m), Ks. 7 (storis 0.13 m), Ks. 8 (storis 0.11 m), Ks. 9 (storis 0.14 m).
Pagal gręžimo, zondavimo (CPT) ir laboratorinių bandymų duomenis slūgsantys gruntai išskirti į
5 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Tinkamiausi gruntai statinio pamato pagrindams yra
6, 7 IGS gruntai, kurie pasižymi stipriomis fizikinėmis, mechaninėmis sąvybėmis.
Nerekomenduotini atraminiai pagrindų sluoksniai: IGS Nr. yra laikomi 1, 2, 3. Šie gruntai
pasižymi savo nevientisumu, skirtingomis fizikinėmis mechaninėmis sąvybėmis.
Smėlinių gruntų filtracijos koeficientas apie 0,14 ∙ 10-5 m/s (sutankinto grunto).
Tyrimų objekte nustatyta šalčiui jautrio klasė F1 – F3.
Požeminis gruntinis vanduo gręžimo ir mėginių ėmimo metu sutiktas tik gręžinyje Nr.6.
Nustatytas gylis – 0,80 m, maksimalus apskaičiuotas 0,30 m. nuo esamo žemės paviršiaus.
Aikštelės teritorijoje ir gretimybėse sutiktas gruntas: smėlingas mažo plastiškumo molis, su žv.
Su vandeniningais smulkaus smėlio lęšiais, purus smėlis, dulkingas smėlis, smėlingas mažo
plastiškumo dulkis (neplastiškas), mažai dulkingas-smėlingas molis, molingas smėlis.

5.3 Esami inžineriniai tinklai

Po projektuojamos aikštelės dangos dalimis nėra įrengtų inžinerinių tinklų. Sklype, artimiausia
inžinerinė infrastruktūra projektuojamai aikštelei yra rytinėje dalyje daugiau nei 10 m atstumu
yra esama elektros skydinė TR-MT-1-38.
Po projektuojama J.Dobkevičiau g. atkarpa, už žemės sklypo (Dariaus ir Girėno g.84, Vilnius)
ribos yra išsidėstę šie tinklai: šilumos trasa, ryšių ir elektros tinklai ir šuliniai.
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5.4 Teritorijų planavimo dokumentai

Sklypo adresu – Dariaus ir Girėno g.84 pagrindinis žemės naudojimo būdas: Pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos, Komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė naudojimo
paskirtis – kita.
Sklype nėra parengtų žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų – detaliųjų ar
specialiųjų planų, todėl projektuojant remtasi bendrojo plano sprendiniais.

Bendrajame plane numatyti reikalavimai teritorijai:
1. Teritorijų naudojimo tipas: GC;GM;PA;SI.
2. Žemės naudojimo būdas: G2;K;V;R;B;I2;E,
3. Žemės naudojimo paskirtis: KT.
4. Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas 2.5.
5. Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis 80.
6. Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) 50.
7. Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2) 5000.

Projektuojami sklypo rodikliai:
1. Priklausomų želdinių kiekis sklype – 61,1% (atitinka BP, Priklausomųjų želdynų plotų normų

apskaičiavimo tvarkos apraštą ir P.U 2.7p. reikalavimus).
2. Nelaidžių dangų procentas sklype – 38,9% (bendras skaičius su projektuojama aikštele,

pravažiavimu, takais, teritorija po vairuotojų statiniu ir esama autobusų stovėjimo aikštele)
(atitinka BP ir P.U 3.2p. reikalavimus).

3. Užstatymo intensyvumas – 0,005 (įvertinus vairuotojų pastato bendrąjį plotą) (atitinka BP ir
P.U 2.3p. reikalavimus).

4. Užstatymo tankis – 0,006 (įvertinus vairuotojų pastato užstatymo plotą) (atitinka BP ir P.U
2.2p. reikalavimus).

Projektuojamo vairuotojų pastato skirto darbuotojų daiktų sandėliavimui ir poilsiui techniniai
rodikliai:
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Pastato bendras plotas – 49,83 m2;
Aukštų skaičius – 1;
Pastato aukštis – 2,90 m;
Pastato užstatymo plotas 62,75 m2.

Projekto apimtyse suprojektuotas vairuojų pastatas – sandėliavimo patalpos su poilsio
patalpomis ir san mazgu yra pagrindinys sklype projektuojamas statinys, kuris atitinka žemės
sklypo paskirtį. Vairuotojų pastato paskirtis: Negyvenamieji pastatai: Kitos paskirties pastatai.
Projektuojama triašių autobusų stovėjimo aikštelė numatoma, kaip pagrindinio statinio
priklausinys.
Išvažiavimas iš aikštelės numatomas įvertinus Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų
technines sąlygas ir sklypo formavimo projekto sprendinius.
J.Dobkevičiaus g. atkarpa planuojama įvertinus Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų
technines sąlygas ir detaliojo plano „Sklypo Dariaus ir Girėno g.82 ir gretimos teritorijos detaliojo
plano sprendinių keitimas iniciavimo pagrindu“ parengto UAB „Idea urbana“
Statytojas/Užsakovas UAB „Oro uosto namai“ sprendinius:

J.Dobkevičiaus g. atkarpa planuojama susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoje,
ateityje numatytą šią gatvės atkarpą sujungti su perspektyvinės gatvės jungtimi iki Rodūnios
kelio.
Pagal PU 2.8 p., 3.5 p. ir 3.6 p. reikalavimus įvertintas (Vilniaus miesto savivaldybės darnaus
judumo planas, Vilniaus miesto dviračių takų specialiuoju planas, Susisiekimo pėsčiomis
projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos) teritorijų
planavimo dokumentų sąryšis su projektuojamais sprendiniais įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takų
sistemas ir numatant jų plėtrą. Minėtuose teritorijų planavimo dokumentuose, projektuojamo
objekto gretimybėse – Dariaus ir Girėno g. atkarpoje – nėra planuojamos naujos pėsčiųjų ar
dviračių takų jungtis ir šios infrastruktūros plėtra, todėl papildomi viešieji takai lygiagrečiai
Dariaus ir Girėno g. planuojamo objekto teritorijoje nėra numatyti ir apjungiami su
projektuojamais takais darbuotojams. Taip pat papildomi takai (viešieji) neprojektuoti, nes šioje
atkarpoje, objekto pusėje, šie takai neturėtų tolimesnių jungčių, be to, į galustotę atvažiuojantys
autobusai privalo išlaipinti keleivius paskutinėje autobusų sustojimo vietoje ir į galustotę
(stovėjimo aikštelę grįžti tušti). Naujai projektuojama teritorija yra skirta išimtinai tik autobusų
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infrastruktūrai ir vairuotojų poreikiams, teritorija nėra skirta viešajam transporto priemonių eismui
ar pėsčiųjų judėjimui.

6 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Naujai projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės žemės sklype Nr. 4400-5478-1758, bei
J.Dobkevičiaus gatvės atkarpos sprendiniai numatyti atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 „Gatvės
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Vilniaus miesto gatvių standartą, Užsakovo
Užduotį, teritorijų planavimo dokumentus ir kt. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis
projektinių pasiūlymų užduoties reikalavimais bei LR galiojančiais normatyviniais dokumentais.
Darbai pagal šį projektą vykdomi:
1) Požeminių komunikacijų zonoje, todėl prieš darbų pradžią būtina į darbų vietą kviesti

atitinkamas komunikacijas prižiūrinčių organizacijų atstovus, tiksliai paženklinti vietovėje visų
požeminių komunikacijų esamą padėtį ir jų nepažeisti.

2) Želdinių šaknų ir lajos apsaugos zonose, todėl prieš darbų pradžią reikalinga tinkamai
nusižymėti medžių šaknų apsaugos zonas, o darbus šiose zonose vykdyti rankiniu būdu arba
kitomis rankinėmis priemonėmis, kurios užtikrintų, kad želdiniai nebūtų pažeisti. Statybos
darbus želdinių šaknų ir lajos apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis želdinių specialisto
priežiūra.

6.1 Paruošiamieji darbai

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik gavus visus suderinimus ir leidimus pagal
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir tik parengęs
statybos darbų technologijos projektą, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologinio proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir
numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.
Rangovinė organizacija technologiniame (darbų vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba
keisti statybos organizavimo projekto sprendimus, jeigu tai nepažeis darbo saugos reikalavimų,
nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darbų kokybei.
Užsakovas privalo suteikti Rangovui statybvietės ir jos valdymo teisę. Statybvietė turi atitikti
techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytas sąlygas. Užsakovas perduoda Rangovui
statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę statybvietės perdavimo priėmimo aktu. Prieš pradedant
darbus Rangovas turi gauti statybvietės perdavimo priėmimo aktą. Prieš pradėdamas darbus
Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis.
Pradėjus darbus, vietovėje paženklinama (atstatoma) projektuojamo objekto geometrija bei
įrengiami reperiai.
Projekto pasirengimo ir statybos darbų organizavimo skyriuje pateiktos siūlomos vietos statybos
aikštelių įrengimui bei laikinam augalinio dirvožemio sluoksnio saugojimui. Atsižvelgdamas į
pateiktus pasiūlymus, tikslias šių aikštelių bei sandėliavimo vietas rangovas nusimato pats.
Medžių ir krūmų tvarkymo darbams, Rangovas privalo gauti nustatytos formos leidimus, bei
darbų vykdymo metu išsikviesti želdinių specialistą (kaip numatyta projekte).
Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
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 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio ir kt.;
 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
 atlikti visus reikalingus požeminių komunikacijų, aikštelės konstrukcijos ir kitų sutvirtintų

plotų išardymo darbus;
 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius

darbus.

6.2 Geometriniai parametrai

Pravažiavimo kelio nuo I etapo aikštelės iki J.Dobkevičiaus g. už Dariaus ir Girėno g.84 sklypo
ribos ilgis – apie 128 m, plotis – 6,50 m.
J. Dobkevičiaus g. atkarpos ilgis nuo Dariaus ir Girėno g.84 sklypo ribos iki sankryžos su
Dariaus ir Girėno g. – apie 72 m, plotis – 6,50 m (atitinka STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XVIII skyriaus 201 p. reikalavimus „<...> C ir D kategorijų
gatvėmis planuojami tik autobusų maršrutai, jeigu važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis
kaip 6,5 metrai (3,5 m esant vienpusiam eismui).“. Gatvės posūkio spinduliai projektuojami – 8-
10 m.
Projektuojamoje aikštelėje, autobusų stovėjimo vietos ilgis (gylis) – 20 m, plotis 3,50 m.
Stovėjimo vietų ilgis (gylis) numatytas didesnis nei nurodyta STR 2.06.04:2014 XIII skyriaus 32
lentelės reikalavimus (statant kampu) – 16 m., kadangi modeliuoto triašio autobuso ilgis (pagal
Užsakovo pateiktus duomenis) – 18,2 m. Autobusų manevravimui, ties stovėjimo vietomis, tarp
pravažiavimo kelio ir stovėjimo vietų, numatytas papildomas 4m. plotas, kuris užtikrina minimalų
reglamentuotą 8,00 m manevravimo plotą.  Autobusų manevravimas aikštelės pravažiavime,
stovėjimo vietose ir ties išvažiavimų į gatvių teritoriją, modeliuotas su AutoCAD Civil 3D
papildiniu „Vehicle tracking“, pagal Užsakovo pateiktus transporto priemonių matmenis,
judėjimo trajektorijos pateiktos transporto judėjimo schemoje esančioje bylos brėžiniuose.
Aikštelės geometriją žr. „Dangų ir eismo organizavimo planas“.

6.3 Aikštelės vertikalusis / aukščių planavimas

Aikštelėje esantis pravažiavimas numatomas vienšlaitis, nukreiptas į stovėjimo vietų pusę. Nuo
stovėjimo vietų rytinėje pusėje nuolydis taip pat, numatytas vienšlaitis, link pravažiavimo kelio.
J.Dobkevičiaus g. numatoma, standartinio dvišlaičio profilio.
Aikštelės pravažiavime ir stovėjimo vietų ribose numatytas skersinis nuolydis 2%, išilginis ties
stovėjimo vietomis iki 3% (pagal išilginį profilį) užtikrinant STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 115.p reikalavimus „ stovėjimo vietos
nuolydis aikštelėje išilginės automobilio ašies kryptimi turi būti ne didesnis kaip 2 %. Stovėjimo
vietos nuolydis skersai turi būti ne didesnis kaip 4 %.“.
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J. Dobkevičiaus g. projektuojamoje atkarpoje taip pat numatytas 2% dvišlaitis nuolydis (Atitinka
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ X skyriaus 39 p.
reikalavimus „Skersinis gatvės važiuojamosios dalies nuolydis tiesiose gatvių atkarpose
projektuojamas 2,0 – 2,5 %“.

6.4 Žemės sankasa

Atsižvelgiant į geologinių tyrinėjimų duomenis, aikštelės žemės sankasa įrengti numatyta ant F3
jautrio šalčiui klasės gruntų. Todėl vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus antro skirsnio 73 p.
reikalavimais „Kai DK 100–DK 2 dangų konstrukcijų klasės žemės sankasos įrengimui
numatoma naudoti F2 ir (arba) F3 klasių gruntus, turi būti numatomas gruntų sustiprinimas
pagal MN GPSR 12.“
Gruntų sustiprinimas atliekamas žemės sankasos viršutinėje zonoje (žr. statybos taisykles ST
„Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“). Gruntų sustiprinimas padidina laikomąją gebą ir
pravažiuojamumą bei užtikrina dangos konstrukcijos atsparumą šalčiui.
Atsižvelgiant į MN GPSR 12 dokumente numatytus reikalavimus, Statybos darbų metu,
rangovas gali pasirinkti vieną iš galimų rišiklių gruntų stiprinimui (stabilizavimui) atlikti. Rangovas
naudodamas rišiklius turi užtikrinti, kad darbai vykdomi nenukrypstant nuo  MN GPSR 12 VIII
skyriaus reikalavimų.
Projekto apimtyse įvertinta, kad gruntai stiprinami ne mažesniu nei 0,30 cm storiu. Statybos
darbų metu, nepasiekus reikalaujamo deformacijos modulio (laikomosios gebos), stiprinamo
sluoksnio storis gali būti didinamas tiek, kad šie parametrai būtų užtikrinanti.
Pažymėtina, kad vadovaujantis, ĮT ŽS Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės
sankasos įrengimo taisyklėmis, ant šalčiui jautrios žemės sankasos viršaus taikomas
deformacijos modulio reikalavimas: Ev2= 45 MN/m2; ant šalčiui jautrios žemės sankasos
viršaus, jeigu buvo atliktas kvalifikuotas gruntų pagerinimas, taikomas deformacijos modulio
reikalavimas: Ev2= 70 MN/m2.

6.5 Aikštelės dangos konstrukcija

Aikštelės dangos konstrukcijos klasė nustatyta atsižvelgiant į dokumento STR 2.06.04:2014
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XI skyriaus 17 lentelės reikalavimais.
Todėl pirminė Viešojo transporto stovėjimo aikštelės – galinio punkto dangos konstrukcijos
klasė priimta – DK 3. Ši dangos konstrukcijos klasė atitinka ir 18 lentelėje nurodytoms dangos
konstrukcijos klasėms taikomoms sunkiojo transporto eismui.
Taip pat, įvertinus Užsakovo pateiktus planuojamus eismo intensyvumo duomenis 80 – 100
triašių transporto priemonių per parą, dėl didžiagabaričio transporto judėjimo ir perspektyvos,
pasitarus su Užsakovu, buvo parinkta viena klase aukštesnė dangos konstrukcijos klasė – DK
10 (analogiška pirmojo etapo aikštelės sprendiniams).
J.Dobkevičiaus gatvės atakrpoje, numatyta analogiška aikštelei ir jos pravažiavimui dangos
konstrukcija, kadangi projektuojama gatvės atkarpa vyks viešojo transporto eismas su vėliau
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planuojamu automobilių eismu, be to, gatvės atkarpa nuo išsukimo iš aikštelės iki sankryžos su
Dariaus ir Girėno g. siekia apie 50 m., tad projektuotojo vertinimu, visa ši atkarpa dėl triašių
autobusų manevravimo ir stabdymo yra veikiama ypatingųjų apkrovų.

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatytas vadovaujantis taisyklių
KPT SDK 19 VI skyriaus III skirsnio reikalavimais F3 jautrio šalčiui klasės gruntų:

0,75*1,40=1,05 + (5+5+5-10)=1,10 m

Pagal KPT SDK 19 IV skirsnio 9 lentelės reikalavimus parinkti 2 dangos konstrukcijos variantai:

I VARIANTAS
- Viršutinis asfalto dangos sluoksnis (4 cm AC 11 VS ir 8 cm AC 22 AS) – 0,12 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PS) – 0,10 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis FR. 0/45 (EV2 ≥ 150 MPa) – 0,20 m;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥ 100 MPa) – 0,68 m;
- Žemės sankasa  (EV2 ≥ 45 MPa).

II VARIANTAS
- Viršutinis asfalto dangos sluoksnis (4 cm AC 11 VS ir 8 cm AC 22 AS) – 0,12 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PS) – 0,10 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis FR. 0/45 (EV2 ≥ 150 MPa) – 0,30 m;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥ 100 MPa) – 0,58 m;
- Žemės sankasa  (EV2 ≥ 45 MPa).

Asfalto sluoksnių markės numatytos atsižvelgiant į taisyklių ĮT ASFALTAS 08 1 lentelės
reikalavimus.

6.6 Pėsčiųjų takai

Projektuojamoje teritorijoje numatytas šaligatvis, kuris veda nuo pirmosios aikštelės iki
vairuotojams skirtų patalpų ties antrąja aikštelę. Vairuotojų pastatas skirtas abiejų aikštelių
naudotojams, atsižvelgiant į tai, parinkta statinio vieta. Projektuojamo šaligatvio plotis šalia
aikštelių numatytas 2 m (atsižvelgiant į Užsakovo Užduotį), o vietose kur takas yra atskiras
numatytas 1,50 m. minimalus plotis. Link vairuotojų statinio taip pat numatyti takai nuo Dariaus
ir Girėno g. esančių 3 stovėjimo vietų skirtų statinių priežiūrą vykdančiam personalui.
Gatvės bortas iškilęs nuo važiuojamosios dalies, ties aikštele –  15 cm, standartinis vejos bortas
įrengiamas šaligatvyje vietose, kur už šaligatvio yra esamos žaliosios teritorijos. Bortai įrengiami
ant 20 cm storio betono sluoksnio pagal techninių specifikacijų reikalavimus.
Aplink vairuotojų pastatą numatyta 0,50 m pločio nuogrinda. Ties pastato konturu įrengiamas
gatvės bortas, siekiant įvertinus takų aplink pastatą išilginį nuolydį, atsiranda nežymus aukščių
skirtumas. Tad su bortu, ties pastatu siekiama išlyginti altitudę. Nuogrindos išorėje įrengiamas
vejos bortas.
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Šaligatvio skersinis nuolydis vienšlaitis, su 1,5 % nuolydžiu nukreiptu į važiuojamają dalį ir
aplinkines (žaliasias) teritorijas (tikslūs sprendiniai numatyti vertikaliniame plane). Planiruojamų
šlaitų nuolydžio santykis į esamas teritorijas ne mažesnis nei 1:2.
Pagal KPT SDK 19 IV skirsnio 133 p. „Esant F2 ir F3 klasės gruntams 45 cm šalčiui atsparios
dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio
skaičiavimai neatliekami“. Atsižvelgiant į tai, nustatyta dangos konstrukcija (KPT SDK 19 13
lentelė):

- Betoninių trinkelių danga (200x100x80mm) – 0,08 m;
- Skaldos atsijų posluoksnis – 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45 (EV2 ≥ 100 MPa) – 0,15 m;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 0,19 m;
- Žemės sankasa  (EV2 ≥ 30 MPa).

Atsižvelgiant į tai, kad šaligatvis įrengiamas medžių šaknų apsaugos zonose, statybos darbų
metu, šiose vietose darbai turi būti atliekami su kvalifikuoto arboristo priežiūra. Darbai vykdomi
atsižvelgiant į poskyryje 6.13 „Želdiniai“ numatytus reikalavimus, išskirtinai rankiniu būdu,
naudojant oro kastuvus. Atliekant darbus šaknyno zonoje, arboristas turi įvertinti šaknų padėti ir
nustatyti ar reikalinga taikyti antrąją šaligatvio dangos konstrukcijos alternatyvą, sumažinant
konstrukcijos storį. Vietose ties šaknų zonomis (kiek įmanoma) taką numatyta iškelti
maksimaliai iki 15 cm virš esamo žemės paviršiaus. Medžiai šaligatvių zonose turi būti
apgenėjami.
Antroji dangos konstrukcijos alternatyva (parinkta įvertinant KPT SDK 19 ir Vilniaus gatvių
standarto reikalavimus įrengiant dangas šaknų apsaugos zonose) :

- Betoninių trinkelių danga (200x100x80mm) – 0,08 m;
- Skaldos atsijų posluoksnis – 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45 (EV2 ≥ 100 MPa) – 0,26 m;
- Geotinklas iš PP 30/30 kN/m;
- Neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2;
- Žemės sankasa  (EV2 ≥ 30 MPa).

6.7 Įvažiavimai / Išvažiavimai

Projekto apimtyje numatytas vienas įvažiavimas į triašių autobusų aikštelę pasinaudojant esamu
įvažiavimus iš Dariaus ir Girėno g., o išvažiavimas – iš sklypo adresu Dariaus ir Girėno g.84,
Vilnius per naujai projektuojamą J. Dobkevičiaus g. atkarpą. Sklypo šiaurinėje dalyje
išvažiavimas buvo numatytas atsižvelgiant į sklypo formavimo projekto sprendinius.
Asfalto dangos konstrukcija įvažiavime ir išvažiavime numatyta analogiška aikštelės
dangos konstrukcijai.
Įvažiavimų / išvažiavimų parametrai pritaikyti modeliuojant didžiausių aikštelėje judėsiančių
transporto priemonių (triašių autobusų) trajektorijas.
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6.8 Vejos įrengimas

Aikštelės gretimybėse, įrengus gatvės ir vejos bortus, numatyta aplinkines vietas planiruoti
įrengiant 0,10 m storio dirvožemio sluoksnį su žolės sėklų mišiniu. Projektuojamas ir esamas
paviršius (už gatvės / vejos borto) suvedimi 1:2 arba lėkštesniu nuolydžiu. Po dirvožemio
sluoksniu numatomas apatinio sluoksnio užpylimas panaudojant smėlingus ar žvyringus gruntus
pagal LST 1331 reikalavimus.

6.9 Konstrukcinis drenažas (žemės sankasos sausinimui)

Požeminis drenažas projektuotas siekiant surinkti vandenį iš nesurištųjų dangos konstrukcijos
sluoksnių. Drenažo tinklai išvedami į paviršinio vandens surinkimo šulinius.
Drenažo projektiniai sprendiniai numatyti atsižvelgiant į KPT VNS 16 reikalavimus.

6.10 Elektromobilių įkrovimo vietos

Projekto apimtyje numatyta suprojektuoti inžinerinę infrastruktūrą skirtą elektromobilių įkrovimo
vietų įrengimui. Atsižvelgiant į Užsakovo užduotį, numatytos 4 įkrovimo vietos, skirtos midi
autobusams. El. įkrovimo stotelės numatytos pastatyti jau įrengtoje I etapo teritorijoje, Dariaus ir
Girėno g. raudonųjų linijų ribose, ant techninio šaligatvio. Šiuo metu ten yra įrengta pirmoji el.
įkrovimo vieta, kurios Statytojas/užsakovas – UAB „Kautra“.  Į šiame projekte numatomas
įkrovimo vietas atvedami 100 kW el. energijos tinklai.

6.11 Eismo organizavimo sprendiniai

6.11.1 Vertikalus ženklinimas

Projektuojami kelio ženklai statomi ant naujų atramų. Projekte numatyta įrengti: 1 vnt.
draudžiamųjų kelio ženklų (Nr.301); nurodomuosius kelio ženklus: Nr.531 (P REZERVUOTA) su
individualiai projektuojama lentele ir Nr.503 (vienpusis eismas); pirmumo kelio ženklą Nr.203,
ties sankryža su J.Dobkevičiaus g.
Kelio ženklai projektuojami atsižvelgiant į „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo
taisykles“. Ženklų atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo,
projektavimo ir įrengimo taisyklės“.
Kelio ženklai turi atitikti TRA VŽ 12 keliamus minimalius atspindžio reikalavimus. Ryškiai
apšviestoje aplinkoje (gyvenvietėje) taikomi tokie atspindžio Ra parinkimo kriterijai:

- Ne pagrindiniame kelyje esantys, kelio ženklai įrengiami dešinėje važiuojamosios
dalies pusėje – RA2.

- Pirmumo ženklai sankryžose - RA3/šv.
Ženklų pastatymo vietos pateiktos brėžinyje „Dangų ir eismo organizavimo planas“.
Projekte rengiami 1 dydžio grupės ženklai naudojami gyvenvietėse.
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6.11.2 Horizontalus ženklinimas

Horizontalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis kelių horizontaliojo ženklinimo
taisyklėmis bei kelių eismo taisyklėmis. Sprendinius žiūrėti „Dangų ir eismo organizavimo
planas“. Viešojo transporto stovėjimo vietų parametrai nustatyti atsižvelgiant į STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus
reikalavimus, į techninę Užsakovo užduotį ir projektuotojo modeliuotas Užsakovo pateiktų
transporto priemonių judėjimo trajektorijas.
Šiame etape taip pat numatomas I etape suprojektuotos ir įrengtos aikštelės horizontaliojo
ženklinimo pašalinimas ir perbraižymas.
Kelio horizontalusis ženklinimas rengiamas naudojant baltos spalvos dažus.

6.11.3 Inžinerinės eismo saugumo priemonės

Projekte papildomos inžinerinės eismo saugumo priemonės nenumatomos.

6.12 Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia

Viešojo transporto stovėjimo aikštelė – galinis viešojo transporto punktas (atstova) yra skirta tik
sustoti, stovėti ir apsisukti viešojo transporto priemonėms. Viešojo transporto priemonės į galinį
punktą atvažiuoja prieš tai išlaipinusios visus viešojo transporto keleivius. Projekto apimtyse taip
pat numatyta įrengti tik autobusų vairuotojams skirtas patalpas daiktų sandėliavimui, higienai ir
trumpalaikiam poilsiui.
Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamas ne viešas objektas, skirtas tik specifiniai grupei (viešojo
transporto autobusams ir jų vairuotojams) projekte numatyti sprendiniai nėra pritaikyti žmonių su
negalia poreikiams.

6.13 Inžinerinės komunikacijos

Visi esami inžineriniai tinklai (kurių nenumatyta rekonstruoti ar kitaip tvarkyti) turi būti išsaugomi.
Pažymėtina, kad prieš statybos darbų pradžia reikia išsikviesti inžinerinių tinklų savininkų
atstovus.
Tvarkomų inžinerinių komunikacijų sprendiniai aprašyti toliau aiškinamajame rašte nuo 6.17
poskyrio.

6.14 Želdiniai

Projekto apimtyje, kaip ir numatyta projektinių pasiūlymų užduotyje buvo atliktas esamų želdinių
inventorizavimas. Inventorizuoti želdiniai visame sklype, kadangi atsižvelgiant į želdinių situaciją
buvo vertinta naujai projektuojamos aikštelės ir vairuotojų statinio padėtis. Želdinių
inventorizavimo ataskaita pateikta PP bylos prieduose.
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Inventorizacijos duomenys pateikti pagal Vilniaus miesto savivaldybės reikalavimus. Tyrimų
ataskaitos rezultatai ir numatomi sprendiniai pristatyti – Atskirųjų želdynų projektų derinimo
darbo grupės virtualiame posėdyje.
Didžioji sklypo dalis yra tankiai apaugusi medžiais, todėl projekto (II etapo) apimtyje
atsižvelgiant į numatomus projektinius sprendinius numatyta pašalinti 64 medžius – 1 alksnį, 44
didžialapes liepas, 2 mažalapes liepas, 6 paprastuosius kaštonus, 1 paprastąjį šermukšnį, 4
platanalapius klevus, 1 paprastąjį klevą ir 7 uosialapius klevus. Bendrai šalinamų medžių
nustatyta būklė kinta nuo blogos iki geros, diametrai kinta nuo 0,9 cm iki 46 cm.  Detaliai
šalinimo sprendiniai nurodyti želdinių šalinimo plane.
Įgyvendinant pirmąjį projekto etapą, buvo numatyta pašalinti du nepatenkinamos būklės
medžius: liepas d30 ir d25. Šie medžių diametrai įskaičiuoti į šiame projekto etape rengiamus
želdinių atsodinimo darbus.
Įvertinus želdinių šalinimo darbus, apskaičiuota, kad turi būti numatyta atsodinti 18,7 m diametrų
suma. Sklype adresu Dariaus ir Girėno g.84 ir jo gretimybėse, nėra galimybės atstatyti tokio
želdinių diametrų skaičius dėl tankaus esamo apželdinimo ir esamos bei projektuojamos
inžinerinių tinklų infrastruktūros, todėl maksimaliai šame sklype ir jo gretimybėse, atsižvelgiant į
Vilniaus miesto rekomendacijas vidutinio dydžio želdinių įrengimui, numatyta atsodinti 2,47 m
diametrų sumos sodinant:
1.  vakarines tujas: aplink pastatą 38 vnt. 40-60 cm aukščio, po 2 vnt į 1 m2; aplink šiaurinę

aikštelės dalį, 70 vnt. 40-60 cm aukščio, po 2 vnt į 1 m2.
2. Raudonuosius klevus: 10 vnt., numatant 6 m laisvą plotą aplink želdinį, d 20 cm.
3. Plačialapį šermukšnį: 1 vnt., numatant 6 m laisvą plotą aplink želdinį, d 20 cm.
Likusi diametrų suma – 16,23m, bus numatyta atsodinti Savivaldybės nurodytose vietose –
Vilniaus mieste. Atsodinamų želdinių rūšys bus tikslinamos pagal Užsakovo poreikį.
Vairuotojų pastatą numatyta apželdinti viliokliais (žr. paveikslėlį Nr.6.13).

6.13. Vairuotojų pastato apželdinimas.
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Vijoklių rūšis parinkta atsižvelgiant į Vilniaus miesto gatvių standarto reikalavimus – didžialapė
kartuolė. Sodinukus numatoma sodinti 1 atstumu, ant želdinių apauginimo vertikalių elementų
neturinčių vizualinės taršos pastato fasadui. Siūloma naudoti sijinius elementus tvirtinamus prie
fasado apdailos apačioje ir viršuje, elementų aukštis analogiškas pastato aukščiui – 2,80 m.
(aukštis tikslinamas atsižvelgiant į pasirinktą gaminį) (žr. paveikslėlį Nr.6.13.1)

6.13.1 Želdinių tvirtinimo – apauginimo elementai.

Želdinių apsaugojimo ir tvarkymo sprendiniai autobusų stovėjimo aikštelės gretimybėse:
Vykdant aikštelės statybos darbus numatyti tokie reikalavimai:

1) Statybos darbų vykdymui želdinių šaknų ir lajos apsaugos zonoje nenaudoti mechanizmų,
darbus vykdyti rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvus. Ypatingas atsargumo priemones
taikyti želdiniams kurių būklė yra nepatenkinama ir bloga.

2) Statybos darbų metu darbus želdinių šaknų ir lajos apsaugos zonose vykdyti su želdinių
specialisto priežiūra. Vadovaujantis specialisto nurodymais vykdyti formuojamąjį želdinių lajos
genėjimą. Želdinių genėjimas turi būti vykdomas visu aikštelės perimetru ir aplink pėsčiųjų takų,
bei pastato, vertinant želdinių dalių būklę, o taip pat (kiek įmanoma) atsižvelgiant į transporto
judėjimo zonas (kad transporto priemonės nelaužytų želdinių šakų.).

3) Želdinių šaknynas kuris patenka po važiuojamąją aikštelės asfalto danga turi būti tvarkomas
prižiūrint atestuotam želdinių specialistui ir įrengiant šaknis ribojantį atitvarą (root barrier) (
galima naudoti polipropileninę, adatiniu būdu pagamintą geotekstilę su tvirtu PP padengimu
abiejose pusėse). Atsižvelgiant į arboristo parengtą vertinimo ataskaitą, nustatyta, kad
išsaugomų želdinių šaknyno apsaugos zona po kieta danga patenka ne daugiau nei 15 proc.,
todėl aukščiau minėtų priemonių įrengimas nepažeis želdinio ir neleis šaknims plisti po
važiuojamąją dalimi.

4) Ties pėsčiųjų takais, sprendiniai numatyti įvertinant Vilniaus rekomendacijų reikalavimus ir
esamą situaciją. Vietose, kur įmanoma ir kur takų atkarpos patenka į šaknų apsaugos zoną
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numatoma ne tik darbus vykdyti rankiniu būdu ir panaudojant oro kastuvus, bet su atestuoto
arboristo priežiūra, statybos darbų metu nustatyti galimą konstrukcijos įsigilinimo lygi. Vietose
kur įmanoma – iškelti dangos konstrukciją iki 15 cm aukščiau esamo paviršiaus, o kitose
vietose, kur iškelti konstrukcijos negalime dėl prisijungimo prie kitų infrastruktūrinių elementų,
naudoti nestandartinį dangos konstrukcijos sprendinį, kurio storis iš 45 cm sumažintas iki 37
cm. Takai įrengiami iš betoninių trinkelių dangos, todėl įrengiant šaknų apsaugos zonose
medžių šaknys nebus dusinamos.

6.15 Šilumos tinklų dalies sprendiniai

Išvažiavimas iš triašių autobusų stovėjimo vietų organizuojams kertant požeminius šilumos
tinklus. Projekto dalyje, atsižvelgiant į šilumos tinklų vertinimą, numatomas ŠT kanalų
stiprinimas gb konstrukcijomis, kad nuimti transporto apkrovą nuo ŠT kanalų ir perduoti ją į gb
konstrukcijas.

6.16 Gaisrinės dalies saugos sprendiniai

Šioje dalyje įvertintos pastato konstrukcijos ir paskirtis, taip pat gaisrų gesinimo teritorijoje
galimybės. Dalyje pateikiami reikalavimai – užduotys skirtos kitų projekto dalių parengimui.

6.17 Architektūrinės dalies sprendiniai

Architektūrinėje dalyje projektuojamos autobusų vairuotojams skirtos patalpos.

6.17.1 Statinio naudojimo paskirtis

       7.22. Kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, nurodant tikslinę paskirtį (lošimų
namų  pastatai ir kita), kurių negalima priskirti prie kitų Reglamente išvardintų pastatų grupių
(pogrupių) (pagal STR 1.01.03:2017)

6.17.2 Statinio kategorija ir statinių grupė

I grupės nesudėtingasis statinys.
 P.3 kitos paskirties pastatai  (pagal taisykles „Gaisrinės saugos  pagrindiniai reikalavimai).

6.17.3 Ryšys su gretimu užstatymu ir reljefas

Vairuotojų konteinerinio pastato statyba numatoma Vilniuje, Dariaus ir Girėno g. 84, sklype
Nr.4400-5478-1758, priklausančiame Vilniaus miesto savivaldybei. Statinys skirtas vairuotojų
poilsiui pertraukų metu, daiktų sandėliavimui. Juo naudosis abiem etapais parengtose
aikštelėse statomo transporto vairuotojai.
Sklypas viena kraštine ribojasi su Dariaus ir Girėno gatve, iš kitos pusės su geležinkelio vėže,
bei 1km atstumu nutolusiu Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo taku. Šiaurinėje dalyje ribojasi su
esama transporto stovėjimo aikštele (I etapas) ir gausiais želdynais.



KITOS PASKIRTIES PASTATO SU AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE DARIAUS IR GIRĖNO
G. 84 VILNIUJE IR J.DOBKEVIČIAUS GATVĖS ATKARPOS VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS.
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

22066.01,02,03-PP-AR
Lapas 21  Lapų 32  Laida 0

Reljefas lygus. Pastatas statomas ant polinių gelžbetoninių 2 m gylio pamatų, išlygintoje
aikštelėje.

6.17.4 Pastato planiniai, funkciniai, tūriniai sprendiniai

Pastatas tiekiamas kaip gaminys iš surenkamų modulinių konteinerių, atitinkančių darbo
saugos, sveikatos, higieninius ir kitus Užsakovo gaminio tiekėjui keliamus eksploatacinio
tinkamumo reikalavimus. Konteinerinio statinio išorinis gabaritas plane yra 6.118 x 9.992 x
2.900(h) m. Vieno modulio vidinis gabaritas 2.218 x 5.838 x 2.5(h)m. Pastatas surenkamas iš 4
modulių, sujungtų tarpusavyje ilgosiomis kraštinėmis. Pastatas turi būti suprojektuotas ir
sumontuotas taip, kad esant poreikiui būtų galima paprastai ir greitai išmontuoti bei perkelti į kitą
vietą.
Pastate numatomos šios patalpos: holas su rūbine, poilsio patalpa - valgomasis, wc vyrams ir
moterims (75% vyrų ir 15% moterų), valymo priemonių patalpa, techninė patalpa, inventoriaus
saugojimo patalpa.

6.17.5 Fasadų medžiagos ir spalvinis sprendimas

Sprendiniai priimti, remiantis esančiais rinkoje gaminamų konteinerių analogais ir užsakovo
reiakalvimais.
Techninė charakteristika remiantis, kaip analogu, vieno iš gamintojų specifikacija:
Fasadai -Sienos iš daugiasluoksnių plokščių su poliuretano (PIR) užpildu. Lauko pusėje-
cinkuotas, poliesteriu dengtas plienas. Sienų išorės spalva - RAL 9006. Plokštės montuojamos
vertikaliai. Fasado išorė apdailinama Liberta Original, RUUKKI tipo fasado apdailos dažytomis
plieno plokštėmis RAL7022 spalvos ant metalinių profilių karkaso.
Fasado dekoratyviniai elementai iš metalo, metalo skardos lankstinių ar impregnuotų medinių
tašelių (25X500X2860h mm). Elementų spalva - RAL9004 MAT. Spalvos parenkamos,
atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės išleistą ‚Vilniaus miesto savivaldybės gatvių
standartą‘.
             Stogas: Apšiltintas poliuretanu (PIR), dengtas cinkuota skarda.
Sniego apkrova – pagal galiojančius normatyvus. Su integruotais vandens nubėgimo latakais.
             Įėjimo stogelis- iš berėmio juodai dažyto stiklo konstrukcijos su metaliniais laikančiais
elementais
             Išorinės durys: Išorinės metalinės su įstiklinimu su mineralinės vatos užpildu, pilnos
komplektacijos. Spalva- RAL 7022. Išorinės durys su pritraukėju. Vidinės durys plastikinės ir
metalinės. Spalva-RAL9002.
            Langai: Plastikiniai langai su stiklo paketu, dalinai varstomi. Spalva – RAL 7022. Su
apsauginėmis žaliuzėmis.
Grindys: Laikanti plokštė -cetris, danga akmens masės plytelės, apšiltinimas - PIR plokštė
grindims. Leistina grindų apkrova-200 kg/m².
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Pertvaros: Vidinės pertvaros iš daugiasluoksnių plokščių su poliuretano (PIR) užpildu ar pagal
gamintojo nomenklatūrą. WC atitvarų paviršius aptaisomos keraminėmis plytelėmis. Kur
reikalinga atitvaros ugniaatsparios.

6.17.6 Statinių konstrukcijos ir medžiagos

Sprendiniai priimti, remiantis esančiais rinkoje gaminamų konteinerių analogais ir užsakovo
pageidavimais:

Cokolis: konteineriai statomi ant stulpinių pamatėlių. Cokolio apdaila formuojama iš skardos
lankstinių.
Laikančiosios konstrukcijos: Rėmas - plieninė suvirinta, surenkama konstrukcija iš sudėtingai
lankstytų ir valcuotų profilių. Padengimas - atspariais atmosferos poveikiui dažais; spalva  - RAL
7022.
Statinį pritaikyti kėlimui šakiniu krautuvu (atskirai kiekvieną konteinerį).
Pastatų konstrukcijos ir medžiagos turi būti parinktos taip, kad atitiktų užduotus gaisrinius,
technologinius ir saugumo reikalavimus.

6.17.7 Darbo režimas ir darbuotojų buitinis sanitarinis aptarnavimas

Pastatas skirtas vairuotojų poilsiui. Pagal užsakovo užduotį, pastate pertraukų metu ilsėsis ir
valgys vienu metu apie 20 vairuotojų. Hole vairuotojams numatytos rakinamos spintelės,
vairuotojų asmeniniams daiktams susidėti (10 spintelių - spintelės statomos dviem aukštais).
Pagrindinės buitinės vairuotojų patalpos yra autobusų parko teritorijoje. Pastate nėra darbo vietų.
Rūkymo vietos numatomos lauke.

6.17.8 Statinių energetinis naudingumas

Konteinerinis - modulinis gaminys, neviršija 50m² ploto. Pastatas neklasifikuojamas pagal
energetinio naudingumo klasę (pagal STR2.01.02:2016_1.5 punktą). Pagal užsakovo
pageidavimą, gaminio konstrukcijos parinktos taip, kad atitiktų A+ energetinės klasės
reikalavimus.

6.17.9 Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (statinyje)

Pastate neprojektuojamos darbo vietos. Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO
21542 standartą pagal pastatų paskirtį (transporto paskirties pastatas) ir yra STR
2.0301:2019_1 priedas Sąraše – kur turėtų būti rengiami neįgaliųjų poreikių tenkinimo
sprendiniai, mūsų projekte nevertinami, nes tai statinys kuriame nėra numatyti lankytojų srautai.
Statinys skirtas tik vairuotojų poilsiui.

6.17.10 Statinio vidaus aplinkos garso klasė

Statinys neklasifikuojamas pagal garso klasę.
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6.17.11 Kiti paskirties rodikliai

Projekto architektūros dalies projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Projekto gaisrinės
saugos dalies vadovo paruošta užduotimi.
Pastatas sudaro vieną gaisrinį skyrių, yra III atsparumo ugniai laipsnio.

Statinys stovės nesaugojamoje apšviestoje teritorijoje - numatytos papildomos apsaugos
priemonės nuo vandalizmo - apsauginės langų žaliuzės, fasadų padengimas anti-graffiti danga,
vaizdo stebėjimo kameros.

6.18 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sprendiniai

6.18.1 Darbų apimtis

Numatoma naujai statomo pastato ir aikštelės VN infrastruktūros projektavimas.
Projekto dalies tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo
apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms.
Šioje dalyje sprendžiama:

 Vandentiekio tinklų (V1) statyba
 Savitakinių buitinių nuotekų šalinimo tinklų (F1) statyba
 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų (L1) statyba

6.18.2 Projektiniai duomenys

l/s m3/h m3/d
Gaisrai (lauko) 10
Geriamojo vandens kiekiai 1,5 0,25 0,5
Buitinių nuotekų kiekiai 1,5 0,25 0,5
Paviršinių nuotekų kiekiai (nuo projektuojamų dangų) 60,94

6.18.3 Gaisrinės saugos dalies sprendiniai

Lauko gaisrų gesinimas numatytas nuo esamų gaisrinių hidrantų Jurgio Dobkevičiaus g. ir
Dariaus ir Girėno g. sankirtoje.

6.18.3.1 Lietaus nuotekų nuvedimo sprendiniai

Paviršinių nuotekų surinkimui numatomi gelžbetoniniai lietaus surinkimo šulinėliai DN700mm su
30 – 50 cm sėsdinamaja dalimi ir į bortą montuojamomis grotelėmis. Surinktos nuotekos,
nuvedamos į projektuojamus paviršinių nuotekų tinklus.
Lietaus tinklo apžiūros šuliniai numatomi iš gelžbetoninių 1000 mm skersmens šulinių. Šulinių
liukai numatomi plaukiojančio tipo, 700 mm skersmens, su užraktais.
Projektuojami lietaus nuotekų tinklai jungiami į esamus lietaus nuotekų tinklus esančius Dariaus
ir Girėno g.
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Surinktas lietaus vanduo surenkamas akumuliacinėje talpoje suformuotoje iš 4 vnt.
gelžbetoninių šulinių, kurių diametras 3 m, tokiu būdu sureguliuojamas paviršinių nuotekų
srautas, kad atitiktų UAB „Grinda“ keliamas technines sąlygas, kad debitas neviršytų 10 l/s.
Siekiant apriboti srautą ir sumažinti iki 10 l/s tarp akumuliacinių talpų projektuojami DN 110
vamzdžiai, tokiu būdų apribojant debitą patenkantį į UAB „Grinda“ priklausančius tinklus.
Vamzdyno klojimas numatomas atviru būdu iš PVC savitakinių nuotekų vamzdžių.
Projekte vengta papildomų darbų, nesusijusių su tinklų statyba. Tinklai projektuojami laikantis
būtinųjų reikalavimų:

 būtinojo nuolydžio;
 trasos trumpumo;
 sankirtos su keliais įrengimo reikalavimų;
 mažiausio grunte tiesiamų linijų įklojimo gylio;
 didžiausio, remonto darbų požiūriu, užpilo storio;
 įmanomai saugių atstumų nuo lygiagrečiai tiesiamų tinklų ir statinių, vertikalios prošvaisos

sankirtose bent 0,2 m;
Visi projektiniai sprendiniai atlikti remiantis aukščiau išvardintomis nuostatomis ir pavaizduoti
detaliau brėžiniuose bei aprašyti techninėse specifikacijose.

6.18.3.2 Paviršinio vandens valymo įrenginiai. Susidariusių nuotekų kiekiai. Debito skaičiavimas

Skaičiuotinas sekundinis lietaus nuotekų debitas iš šio baseino paskaičiuojamas:

kur: F – plotas, ha.
I - lietaus intensyvumas priimtas iš STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, pagal formulę:

kur: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių –klimatinių sąlygų ir
nuotakyno ištvinimo retmens dydžio.  A- 4616; B – 21; c – -21;
T- lietaus trukmė, min. T=2.
Nuotekų pritekėjimo baseinas: Bendras baseino plotas F=0,357 ha. Baseino sekundinis lietaus
nuotekų debitas:

Skaičiuotinas sekundinis lietaus nuotekų debitas:

6.18.3.3 Skaičiuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų debito reguliavimo įrenginio skaičiavimas

Per pasirinktą lietaus eigos intervalą įtekančių į debito reguliavimo įrenginius nuotekų kiekio

skaičiavimas:

kur: t – lietaus eigos intervalo ilgis sekundėmis (20 min).
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Per tą patį lietaus eigos intervalą ištekančių iš debito reguliavimo įrenginių nuotekų kiekio
skaičiavimas:

kur: k – ištėkio koeficientas lygus 0,96; Qiš – ištėkio debitas, m3/s.
Lietaus nuotekų debito reguliavimo įrenginio dydžio skaičiavimas:

Vertinant nuotekų debito reguliavimo įrenginį, įvertinta, kad 3 m skersmens šuliniai užsipildys iki
1,4 m vandens lygio. Vieno 3 m skersmens šulinio užpildytu 1,4 m vandens tūris – 9,9 m3, todėl
vandens debito reguliavimui iki reikiamo lygio turi būti įrengti 6 vnt. 3 m skersmens
gelžbetoninių šulinių.

6.18.4 Vairuotojų poilsio pastatas

Vairuotojų poilsio pastate numatoma įrengti 2 san. mazgus ir virtuvę. Iš viso pastate numatyta
įrengti 2 išpuodžius, 2 praustuvus, 1 higieninį dušą ir 1 buitinę plautuvę. Atlikus skaičiavimus
pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
Lauko inžineriniai tinklai" 2 priede nurodyta metodiką. Apskaičiuota: didžiausias debitas qpt = 0,7
l/s, mažiausias debitas qptmin = 0,7 l/s, vartojimo vienetai – 7.
Vandens pajungimas – nuo projektuojamo d50 mm įvado.
Nuotekų nuvedimas – į projektuojamą d110 mm įvadą.
Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado vertikaliosios dalys apšiltinamos (iki grunto įšalo gylio).
Numatoma, kad WC bus naudojamas 12mėn/metus. Vidaus temperatūra – pagal galiojančias
normas.

6.18.5 VAM

Pastatui numatoma vandens apskaita, montuojama g/b šulinyje prie įvado į pastatą.
VAM numatomas skaitiklis, ventiliai, atbulinis vožtuvas ir vandens išleidimas.

6.18.6 Geriamojo vandentiekio linija

Vandens tiekimui numatomi slėginiai polietileniniai suvirinami vamzdžiai PE80 PN10 d50mm.
Bendras paklojimo gylis turėtų būti ne mažiau 1,70m.
Klojant atviru būdu tinklas klojamas ant gamtinio nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį
išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą. Bet esant uoliniams, sudurpėjusiams, dumbliams,
drėgnuose - rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) tinklas klojamas ant dirbtinio
pagrindo (smėlinio, priesmėlinio mažiausiai 10,0cm sutankinto iki K – 95).
Vamzdynų pagrindai turi būti įrengiami (tikslinami) pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas.
Pasijungimas – prisijungiant nuo esamų d200 mm vandentiekio tinklų Dariaus ir Girėno g.
Vamzdyno perjungimo momentu galimas trumpalaikis vandens tiekimo nutraukimas, kuris turės
būti derinamas su UAB “Vilniaus vandenys” tarnybomis.
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6.18.7 Buitinė nuotakynė

Iš statinio projektuojamas vienas buitinių nuotekų išvadas į d200 mm nuotekų tinklus Dariaus ir
Girėno g.
Savitaka nuotekų nuvedimui numatomi beslėgiai polivinilchloridiniai moviniai PVC vamzdžiai
4,0kN/m2 klasės d110mm.
Bendras paklojimo gylis – iki 1,5m.
Klojant atviru būdu tinklas klojamas ant gamtinio nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį
išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą. Bet esant uoliniams, sudurpėjusiams, dumbliams,
drėgnuose - rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) tinklas klojamas ant dirbtinio
pagrindo (smėlinio, priesmėlinio mažiausiai 10,0cm sutankinto iki K – 95).
Vamzdynų pagrindai turi būti įrengiami (tikslinami) pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas.
Pagal šias išvadas vietoje tikslinti vamzdynų ir įrengimų pagrindus (ypač esant netinkamiems
gruntams).
Vamzdžiai, praeinantys per pastato konstrukcijas, turi būti užsandarinami. Klojant vamzdynus
išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K – 95.
Pasijungimas – prie esamų buitinės nuotakynės tinklų. Pasijungiama į esamą šulinį.

6.19 Elektrotechnikos ir Elektroninių ryšių dalių sprendiniai

6.19.1 Pagrindiniai elektrotechnikos dalies techniniai rodikliai

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. Gatvės apšvietimo atrama su gembe ir pamatu.
Šviestuvas LED 40,5W. H=11m kompl. 7 2.1 ŠVG1

2. Gatvės apšvietimo atrama su gembe ir pamatu.
Šviestuvas LED 66W. H=11m kompl. 4 2.1 ŠVG

3. Kabelio ilgis m

110 Cu 3x1,5mm2(atramose)
410 Al 4x25mm2

86 Al 4x35mm2

270 Al 4x120mm2

4. Apšvietimo valdymas Šviestuvai su integruotu šviesos srauto valdymu
5. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 1+1
6. Apšvietimo atkarpos įrengiama galia kW 0,5475
7. Metinės elektros energijos sąnaudos apšvietimui kWh 2200 4000h/metus

6.19.2 Statinio elektriniai parametrai

Elektros tinklo įtampa: 0,4/0,23 kV.
Naudojama tinklo sistema: TN-C-S sistema.
Dažnis:  50 Hz.

Projektuojamų elektrinių apkrovimų lentelė

Galingumas Pinstal. ,kW Pataisos koef. Pskaič. ,kW Pastabos
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Apšvietimo tinklas 0,496 0,8 0,397 0,90

Ventiliacijos – kondensavimo įrenginių 6,18 0,5 3,09 0,85

Kištukiniai lizdai 6,0 0,4 2,4 0,95

Papildoma įranga 3,3 1 3,3 0,95

Bendras 15,976 9,187

6.19.3 Elektrotechnikos dalis

Elektrotechnikos konteinerio pastato tinklų projektas paruoštas vadovaujantis užsakovo
projektavimo užduotimi,  naudojamų prietaisų instrukcijomis, šiuo metu galiojančiomis normomis
ir taisyklėmis.

6.19.3.1 Elektros tiekimo sprendiniai

Rekonstruojamų patalpų elektros įrenginių maitinimas numatomas iš AB Energijos skirstymo
operatorius apskaitos skydo. Konteineriniame pastate, patalpoje 107 ant sienos projektuojamas
elektros paskirstymo skydas.
Nuo 107 patalpoje numatyto elektros paskirstymo skydo iki patalpų elektros vartotojų klojami
kabeliai paslėptu instaliacijos būdu. Vietose, kur nėra galimybės atlikti paslėptąją instaliaciją,
kabeliai klojami vamzdyje.
Patalpose brėžinyje nurodytose vietose įrengiami kištukiniai lizdai ir jungikliai. Įrenginiai
montuojami įleidžiami.
Vidaus elektros tinklas atliekamas pagal TN elektros tinklo sistemos TN-C-S  tinklo posistemę.
Skydas įžeminamas lauko dalyje numatytu įžemikliu kurio varža turi būti nedidesnė kaip 10Ώ.
Toliau įrenginių užmaitinimui naudojami trijų ir penkių gyslų kabeliai. Kabeliai klojami sienos, virš
pakabinamų lubų, grindyse.

6.19.3.2 Pastato apšvietimo tinklai

Apšvietimas suprojektuotas numatant šviestuvus su LED lempomis. Laidų instaliacija
atliekama klojant laidus virš pakabinamų lubų. Jungikliai montavimas tikslinamas techninio
projekto etape. Šviestuvai užmaitinami nuo PS skydelio.
Evakuaciniai šviestuvai neprojektuojami. Patalpose turi būti įrengti šviesą atspindinys
evakuaciniai ženklai.

6.19.3.3 Lauko tinklų apšvietimo projektiniai sprendiniai

Projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis, išduotomis
prisijungimo sąlygomis Nr. 73-22 2022-06-15. Naujai projektuojami šviestuvai prijungiami
prie I-oje projekto dalyje suprojektuoto apšvietimo atramoje ŠVG-6 (maitinimas iš MP439).
Apšvietimas įrengiamas su 66W ir 40,5W LED šviestuvais. Šviestuvai numatomi su integruotu
šviesos srauto valdikliu.
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Šviestuvų montavimo aukštis ir kampas, atramų matmenys nurodomi lentelėje:

Šviestuvo
žymėjimas
plane

Bendras
aukštis,
m

Atramos
aukštis,
m

Gembės
aukštis,
m

Gembės
ilgis, m

Šviestuvo
kampas su
žemės
paviršiumi,
o

Pamatas Pritemdomas

ŠVG 8 7 1 1,5 0 Gamyklinis Taip
ŠVG1 8 7 1 1,5 0 Gamyklinis Taip

Kabeliai tarp atramų klojami grunte. Kabelis naudojamas Al 4x25mm2. Skaičiavimai pateikiami
prieduose.
Kabelis klojamas PE d75 vamzdyje. Vietose, kur galima padidinta apkrova, papildomai
įveriamas į HDPE d110 vamzdį.
Apšvietimo kabeliai sujungiami apšvietimo atramose atsišakojimo gnybtų pagalba. Kabelių
galuose montuojamos galinės movos. Šviestuvų apsaugai atramose montuojami saugikliai. Nuo
atramos apačioje sumontuojamų  saugiklių iki šviestuvo klojamas Cu 3x1,5 kabelis.
Visos apšvietimo atramos įžeminamos ne didesnės kaip 30 omų varžos įžemintuvu. Atstojamoji
varža ne didesne nei 10 omų.
Projektuojamos kabelinės linijos susikirtimuose su požeminėmis komunikacijomis vietose
žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią išsikviesti susikertančių
požeminių komunikacijų atstovus.

6.19.3.1 Apšvietimo normų parinkimas

Apšvietimo normos parinktos vadovaujantis  Lietuvos higienos normomis HN 98 : 2000
"Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas (Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo
reikalavimai" p.9.1 Neintensyvus judėjimas, pvz., automobilių stovėjimo vietos šalia parduotuvių,
terasų, gyvenamųjų namų, dviračių parkų – vidutinė apšvieta ne mažiau 5lx) ir LST CEN/TR
13201-1:2014 (Apšvietimo klasė C3).
Kelių apšvietimo apšvietos normos parinkimas konfliktinėse zonose:
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Parinkta apšvietimo normos klasė C3. Rezultatai, gauti atlikus šviesotechninius skaičiavimus,
pateikti lentelėje:
Skaičiavimų rezultatai:

Evid Emin Emax

10,0 lx 2,24 lx 21,0 lx

Gauti rezultatai atitinka apšviestumui keliamus reikalavimus. Apšviestumo skaičiavimai atlikti
programa DIALux, skaičiavimų ataskaita pateikiama techninio projekto apimtyje.

6.19.4 Elektroninių ryšių dalis

Atliekami telekomunikacijų tinklo elementų, trukdančių darbų organizavimui ir rekonstravimui
apsaugojimo bei iškėlimo darbai.
Projekte numatoma esamą ryšių šulinį Nr. 180 rekonstruoti, jį sužeminant ir įrengiant papildomą
apsauginė plokštę ir sustiprintą 40t liuką.
Ryšių trasos po projektuojama važiuojamąja dalimi papildomai apsaugojamos surenkamais
kabelių apsaugos vamzdžiais.
Numatoma iškelti esamą ryšių spintą Nr. 2659 į naują vietą, perjungti kabelius.

6.19.1 Elektrotechnikos (ESO) dalis

ESO transformatorinės projektavimo darbai:

Parametras Parinktys Aprašymas Įvertinimo
vnt. Parinkta

Greitis ir greičio
apribojimas

Labai aukštas v > 100 km/h 3
Aukštas 70 < v < 100 km/h 2
Vidutinis 40 < v < 70 km/h 0
Žemas v < 40 km/h -1 -1

Eismo dydis
Aukštas 1 1
Vidutinis 0
Žemas -1

Eismo sudėtis

Mišri su dideliu procentingumu
nemotorizuoto transporto 2

Mišri 1 1
Tik motorizuotas transportas 1

Judėjimo kelių
atskyrimas

Ne 1
Taip 0

Stovintys
automobiliai

Yra 1 1
Nėra 0 0

Aplinkos
skaistumas

Aukštas

Parduotuvių
vitrinos, reklamų
skydai, sporto
aikštės, stotys,

saugojimo plotai)

1

Vidutinis Normali situacija 0 0
Žemas -1

Navigacinė
užduotis

Labai sunki 2
Sunki 1

Lengva 0 0



KITOS PASKIRTIES PASTATO SU AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE DARIAUS IR GIRĖNO
G. 84 VILNIUJE IR J.DOBKEVIČIAUS GATVĖS ATKARPOS VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS.
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

22066.01,02,03-PP-AR
Lapas 30  Lapų 32  Laida 0

Plane nurodytoje vietoje numatoma įrengti mažo gabarito transformatorinę 1x630kVA gabarito.
Transformatorinėje numatoma įrengti 10kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliavijos skirstyklą
su vienu galios transformatoriaus narveliu ir su galios skyrikliu bei dviem dviem linijiniais galios
skyrikliais su pavadomis valdomomis iš dispečerinio centro valdymo sistemų (DMS/SCADA).
Transformatorinėje numatoma įrengti 630kVA galios transformatorių.
Transformatorinė prijungiama prie TR364-MT1891 linijos į ją įsipjaunant. Plane nurodytose
vietose numatomos jungiamosios movos. Linijos dalis patenkanti po projektuojamu keliu
atjungiamos.

ESO apsaugojimo sprendiniai:
Esamą kabelių liniją MT439-MT1849 patenkančią po projektuojama gatve numatoma apsaugoti
surenkamais dėklais plane nurodytose vietose. Esamą elektros apskaitos spintą TR439-ĮAS
numatoma perkelti į naują vietą.

6.20 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies sprendiniai

Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įrengimai bei vėdinimo ir vėsinimo sistemų įrengimai
pasirenkami atsižvelgiant į klimatinius duomenis Vilniaus miestui:

Šildymo sezono trukmė (kai vidutinė paros oro temperatūra žemesnė už 10°C): 225 parų.
Vidutinė šildymo sezono temperatūra: 0,2°C.
Patalpų oro drėgnumas nekontroliuojamas jokiomis automatinėmis reguliavimo priemonėmis.
Drėgnumas nurodomas tik vėdinimo įrangos parinkimui.
Metiniai šilumos poreikio skaičiavimai pastato dalies šildymo ir vėdinimo sistemoms pateikiami
techninio projekto apimtyse.
Nustatyti minimalūs oro kiekiai patalpose:

Patalpos pavadinimas Pat.
Nr. Tiekiamas Šalinamas

Holas su rūbine 101 Per kitas patalpas pagal balansą Per kitas patalpas pagal
balansą

WC 102 Per kitas patalpas pagal balansą -72 m3/h prietaisui
WC 103 Per kitas patalpas pagal balansą -72 m3/h prietaisui
Poilsio patalpa-valgomasis 104 Pagal balansą (+730 m3/h) Pagal balansą (-720 m3/h)
Inventoriaus laikymo patalpa 105 - -
Valymo priemonių patalpa 106 Per kitas patalpas pagal balansą Pagal balansą (-10 m3/h)
Techninė patalpa 107 - -

Šildymo sprendiniai:
101, 102 ir 103 patalpoje numatyti elektriniai kilimėliai, kurie montuojami grindų konstrukcijoje,
104, 105, 106 ir 107 patalpoje suprojektuoti elektriniai radiatoriai. Šildymui valgomajame taip pat
numatytas Qšild.=4,0 kW sieninis kondicionierius. Temperatūra patalpose reguliuojama
termostatais.

Parametras Žiemą Vasarą
Temperatūra -23,0 0C +26,1 0C
Entalpija -21,8 kJ/kg 53,2 kJ/kg
Santykinė drėgmė 90% 50%
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Vėdinimo sprendiniai:
Pastate suprojektuota mechaninė vėdinimo sistema su rekuperacija R-1.
R-1 SISTEMA:
R-1 sistemos vėdinimo įrenginys rotacinis, vidaus išpildymo, vertikalus, dešininis, su elektrine
šildymo sekcija. Įrenginio našumas: +730 m3/h; 150 Pa; -730 m3/h; 150 Pa; Qel.=3,2 kW; 230 V;
46 dB(A); 110 kg. Įrenginys montuojamas patalpoje inžinerinei įrangai.
Oras paimamas per sieną lauko grotomis 400x400 ir išmetimas kyla virš stogo ir šalinamas per
groteles 400x300. Oro greitis per oro paėmimo grotas: 2,5 m/s. Lauko grotos dažomos fasado
spalva.
Oro paėmimo ir išmetimo ortakiai nuo įrenginio iki lauko sienos izoliuojami 50 mm akmens vatos
izoliacija su aliuminio folija.
Ant oro paėmimo ir išmetimo ortakių numatomos motorizuotos uždarymo sklendės su el. pavara
d250.
Oras tiekiamas perforuotu ortakiu 104 patalpoje, šalinamas apvaliais cinkuotos skardos
ortakiais. Patalpose oras paskirstomas tinkleliais ortakiuose ir apdailoje. Oro srautų reguliavimui
numatomos rankinio reguliavimo sklendės.
Vėdinimo sistemos triukšmui sumažinti projektuojami apvalūs triukšmo slopintuvai ant oro
padavimo ir ištraukimo ortakių d250, L=900 mm, h=50 mm.
I-1 SISTEMA (WC vėdinimas):
WC oro ištraukimui projektuojamas kanalinis ventiliatorius su dažnių keitikliu, kurio našumas -
144 m3/h, 100 Pa, Qel.=60 W, 230 V. Ištraukiamas oras kompensuojamas per plyšius durų
apačioje, kuriais iš kitų patalpų priteka oras. Oras šalinamas virš stogo per oro išmetimo stogelį.

6.21 Geležinkelio kelio apsaugos zona

Darbus vykdant geležinkelio apsaugos zonos ribose laikytis šių reikalavimų:
1) Iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti. Vykdant darbus geležinkelio

kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti
Techninės priežiūros departamento specialistai.

2) Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti
supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio
darbui teisės aktų nustatyta tvarka.

3) Darbus vykdyti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei nutraukti traukinių eismą,
eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo
taisyklės patvirtintos 2020 m. balandžio 16 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio
direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(LGI)-193 (su vėlesniais pakeitimais (PAKEITIMAI 2021-02-19)).

6.22 Aplinkos apsauga

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis
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(aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas
Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).
Remonto darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas
tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai,
perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti
pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų
tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad
statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant
atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais,
konteineriais ar kitu uždaru būdu.
Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas
atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita,
nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės
atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės
žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama
(išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo
galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau
kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų
pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose
arba tinkamai įrengtose aikštelėse.
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

20    m. 

Vilnius 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties pastato su autobusų stovėjimo aikštele 

Dariaus ir Girėno g. 84 ir J. Dobkevičiaus gatvės atkarpos, Vilniuje, statybos projektas 

 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas Laisvo planavimo užstatymas 

2.2. užstatymo tankis 1 % 

2.3. užstatymo intensyvumas 0,01 

2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 

3,50 m 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) 193,00 m 

2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) 1 a. (skaičiuojamas įskaitant cokolinius, 

mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles) 

2.7. priklausomų želdynų plotas  Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų 

apskaičiavimo tvarkos aprašu (2007-12-21 LR 

AM įsakymas Nr. D1-694, toliau – Aprašas), 

vadovaujantis BP sprendiniais, Apraše numatyta 

norma didinama 10 % * 

2.8. automobilių stovėjimo vietų 

skaičius 

Privalomas automobilių stovėjimo vietas 

projektuoti vadovaujantis STR2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 

sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal 

nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 

koeficientus schemos, kompensavimo už 

papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas 

tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 

2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų 

skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“. 

Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto 

tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu 

„Vilniaus  miesto  savivaldybės  darnaus  judumo  

planu“ ir skatinant judėjimą mieste 

alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama 

didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių – 

mažiausiai 1 vieta 10-čiai proc. darbuotojų. 

Aikštelėse rekomenduojama numatyti įrengti 

dviračių įkrovimui prieigas. 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų 

medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei 

planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau 

kaip 5 m atstumu iki medžių arba patenka į 

statybos darbų organizavimui reikalingą plotą) 

inventorizacija su arboristiniu būklės bei medžių 

vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiu 

vertinimu bei išvadomis projektuotojams apie 

vertingąsias esamų želdinių savybes, į kuriuos 

projektuotojas turi atsižvelgti projektavimo metu.  

Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. 

įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“). Informaciją, kurie želdiniai yra 

saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR 

Vyriausybės nutarime Nr. 206. Grafinę ir tekstinę 

informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu 

grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir 

inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis/ 

informacinis medžių žymėjimas plane ir 

inventorizacijos lentelės sudėtis“. Darbus gali 

atlikti kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir 

vertinti jų būklę turintis specialistas. 

Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) 

kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas 

naujais želdiniais – kertamo medžio diametras 

kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių 

diametrų suma, papildomai numatoma galimybė 

kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio 

kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų 

masyvo plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 

2-4 vnt./m2 tankiu, priklausomai nuo augalo 

rūšies). 

Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti 

ir integruoti į sklypo sprendinius. Privaloma 

pagrįsti būtinybę projektu šalinti medžius. 

 

3. Kiti reikalavimai projektui 

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei 



 

medžiagiškumas, spalva, tūrio 

formos, proporcijos, mastelis 

LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio 

reikalavimais.  

Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis 

priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį 

– reljefą, želdynus ir želdinius; ne suardyti, bet 

tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje. 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės turi 

būti pritaikytos tokiai judumo dalyvių hierarchijai: 

pėstysis > dviratininkas > viešas transportas > 

automobilis. Numatyti saugias, nuo automobilių 

stovėjimo vietų atskirtas prieigas pėstiesiems. 

Viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, 

pėsčiųjų ir dviračių takuose negali būti judėjimui 

kliudančių elementų – laiptų, pandusų, taip pat 

atramų, ženklinimo įrenginių ir pan. 

Numatant aplinkos tvarkymo sprendinius, parengti 

tvarkomos teritorijos apželdinimo planą. Siekiant 

užtikrinti kuo aukštesnę  ekosisteminę želdinių 

vertę, sklypo plano želdiniams taikomi šie 

prioritetai: išsaugomi esami medžiai ir želdinių 

masyvai, projektuojami medžiai (aukštaūgės 

rūšys), projektuojami medeliai (žemaūgės rūšys) ir 

krūmai bei žemę dengiantys krūmų masyvai, 

projektuojami žoliniai medingi augalai, 

tausojančio šienavimo pieva. Taip pat parenkamos 

aplinkai būdingos, vietinės šalies augalų rūšys. 

Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti 

pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu 

skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo. 

Aprašyti sklypo dangų medžiagiškumą, parinkimo 

motyvus. Siūlome numatyti pralaidžių dangų, 

vengti ištisinių nepralaidžių dangų plotų. 

Didžiausia nelaidžių dangų ploto dalis sklype 

(esančiame BP funkcinėje zonoje OUO-6-3), 

kuriai netaikomos kompensacinės priemonės – 50 

%. Projektiniuose pasiūlymuose pateikti 

planuojamą nelaidžių dangų kiekį procentais (į 

nelaidžias dangas įskaičiuojamas užstatymo 

plotas) ir aprašyti sprendinius. 

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai * Naujai statomas statinys yra sklype, kuris 

patenka į BP funkcinę zoną OUO-6-3, kuriai yra 

nustatyti tekstiniai reglamentai 01, 02, 03, 05, 08, 

31, 39. Vadovaujantis tekstiniu reglamentu 39 

(pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo ir apkrovos 

schemas), norminių priklausomųjų želdynų kiekis 

didinamas 10-čia procentų nuo reglamentuoto 

Apraše. 

Projektinių pasiūlymų sudėtyje įvertinti 

projektuojamų naujų statinių pagrindinių 

naudojimo paskirčių atitikimą žemės sklypo 

naudojimo būdui, sklypui (teritorijai) 

galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. 



 

Projektiniuose pasiūlymuose aprašyti šio projekto 

ir su juo susijusių planuojamų ir (ar) parengtų 

projektų apimtis, tikslus, darbus, kita. 

Projektinių pasiūlymų sudėtyje pagrįsti statinių 

pagrindines naudojimo paskirtis, statybos rūšis, 

kategorijas. 

Projektuojant automobilių aikšteles, automobilių 

stovėjimo vietas, išlaikyti norminius atstumus, 

nustatytus STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ iki 

gyvenamųjų namų langų ir iki gretimų sklypų taip, 

kad nebūtų užkirsta galimybė šiuose sklypuose 

vykdyti statybą, nebūtų pažeisti teisėti trečiųjų 

asmenų interesai. 

Vadovautis STR 2.02.08:2012 „Automobilių 

saugyklų projektavimas", kitais aktualiai statybos 

techniniais reglamentais. 

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 

Projektiniuose sprendiniuose grafiškai pagrįsti, 

kad išlaikomi norminiai atstumai iki sklypo ribų. 

Neišlaikant norminių atstumų iki sklypo ribų, 

pateikti gretimų sklypų (teritorijų) valdytojų 

sutikimus. 

3.4. reikalavimai susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų plėtrai 

Susisiekimo sprendiniai turi atitikti 2022-11-09 

prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų 

sąlygų Nr. 22/527, inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių institucijų sąlygų ir susisiekimo 

komunikacijų, inžinerinių tinklų statybą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Projektuojamos susisiekimo ir inžinerinės 

infrastruktūros parametrai ir medžiagiškumas 

nustatomi ir tvirtinami Inžinerinių statinių 

projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo 

grupėje. 

Atlikti esamų medžių inventorizacija ir esamų 

gamtos elementų vertinimą (vertinti esamų 

medžių būklę 5 (penkių) metrų atstumu nuo 

projektuojamų gatvės elementų,  pjūviuose rodyti 

visus gatvės elementus. Grafinę ir tekstinę 

informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu 

grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir 

inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis/ 

informacinis medžių žymėjimas plane ir 

inventorizacijos lentelės sudėtis“, želdynų ir 

želdinių būklės ekspertizę (kai privaloma pagal 

Želdynų įstatymo 23 str. 2 d. 2 p.). 

Vertinti: 

- Vilniaus miesto savivaldybės gatvių 

infrastruktūros standartą 

https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-

content/uploads/2021/10/Vilniaus-gatviu-

standartas.pdf 

https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/10/Vilniaus-gatviu-standartas.pdf
https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/10/Vilniaus-gatviu-standartas.pdf
https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/10/Vilniaus-gatviu-standartas.pdf


 

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2009-10-15 patvirtintu įsakymu Nr. 

30-1783 „Techninių eismo reguliavimo priemonių 

įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašą“; 

- „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisykles“,  patvirtintas LR aplinkos ministro 

2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193.; 

- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą (Nr. 

XIV-199); 

- Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane 

ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis 
Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt) 

Projektinius pasiūlymus derinti su Infrastruktūros 

darbų priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir 

projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupe. 

3.5. kiti teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatyti reikalavimai 

(bendruosiuose, specialiuosiuose 

planuose) 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendruoju planu (TPDR Reg. Nr. 

T00086338, toliau – BP), Vilniaus miesto dviračių 

takų specialiojo plano (TPDR Reg. Nr. 

T00072197) sprendiniais ir Susisiekimo pėsčiomis 

projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir 

įgyvendinimo rekomendacijomis (patvirtintomis 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018-12-17 įsakymu Nr. 30-

3844/18(2.1.1E-TD2).). 

3.6. su projekto įgyvendinimu susijusi 

būtina viešosios infrastruktūros 

plėtra  

Įvertinti esamą pėsčiųjų takų sistemą, jos 

poreikius ir plėtrą.  

3.7. projektinių pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimas 

Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtinto „Projektinių 

pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS 

duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ 

tvarkos aprašu“. 

Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. 

Užtikrinti visuomenės informavimą pagal STR 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII 

skyriuje nustatytą tvarką; informacinis stendas turi 

būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. 

m), stende nurodoma stendo įrengimo ir 

išmontavimo datos ir kita privaloma informacija. 

Patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo 

užduotis (su metaduomenimis) turi būti teikiama 

kaip projektinių pasiūlymų bylos sudėtinė dalis. 
 

Milda Sutkaitytė, tel. 8 5 211 2656 el. paštas milda.sutkaityte@vilnius.lt 

Kristina Kiseliauskienė, kristina.kiseliauskiene@vilnius.lt  

Irena Čepukoitė, irena.cepukoite@vilnius.lt  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis: Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą 

administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus 

šio įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba 
kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne 

teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui. 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/
mailto:milda.sutkaityte@vilnius.lt
mailto:kristina.kiseliauskiene@vilnius.lt
mailto:irena.cepukoite@vilnius.lt
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I ETAPO ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA 
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2022, VILNIUS 

  

VIEŠOJO TRANSPORTO STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DARIAUS IR GIRĖNO G.84,
VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO APRAŠO



1. OBJEKTO VIETA 

 

Viešojo transporto priemonių galinio apsisukimo ir laikino stovėjimo aikštelės Dariaus ir Girėno g. 84, 

Vilniuje, statybos projekto apimtyje, I etape buvo inventorizuoti želdiniai esatys iki 5 m atstumu šalia esamos, 

šiuo projektu remontuojamos, stovėjimo aikštelės. 

Projektuojama teritorija randasi pietinėje Vilniaus m. dalyje: Š sklypo dalyje ribojama F.Vaitkaus g.– centinio 

įvažiavimo į Vilniaus aerouostą, V dalyje ribojama intensyvaus eismo Dariaus ir Girėno g., R ribojama geležinkelio 

linijos, teritorijos pietuose vakarinė ir rytinė kraštinės sueina smailiu kampu ir baigiasi pieva. 

 
1 pav. Objekto vieta  

 
2. ESAMA SITUACIJA 

Esama mašinų stovėjimo aikštelė iš Š, V, P pusių ribojama želdinių masyvo, iš Dariaus ir Girėno g. pusės - 

gatvės želdinių eilės, kuri auga vejoje. Visi želdiniai sodinti tikslingai, galbūt kaip oro uosto teritorijos apsauginė 

želdinių juosta. Masyvas išsiskiria originalia rūšine sudėtimi: paprastieji ir platanalapiai klevai, platanalapio klevo 

‚Atropurpurea‘ veislė, mažalapės ir didžialapės liepos, paprastieji kaštonai. Parinkti medžiai ilgaamžiai, masyvūs, 

aukšti, tvirti, kad sudarytų reikšmingą barjerą oro uostui nuo vyraujančių vakarų vėjų. 

Dabartiniu metu mašinų stovėjimo aikštelė naudojama kaip didelių krovininių mašinų („furų“) stovėjimo 

vieta. Šis faktas turi tiesioginės neigiamos įtakos visam želdynui ir ypatingai artimiausiems želdiniams: želdinių 

masyvas šalia stovėjimo aikštelės paverstas šiukšlių išmetimo vieta ir atviru lauko tualetu, artimiausi medžiai 

šalia sustojimo aikštelės pažeisti sunkiojo transporto, nulaužytos medžių šakos, nubrozdinta kamienų žievė, 

sustumta ar „nutarkuota“ velėna. 

 



3. ŽELDINIŲ VERTINIMO METODIKA 

Želdinių vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės inventorizacijos lentelės 

sudėtimi, grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane pateiktas pagal pateiktą VMS pavyzdį ir reikalavimą. 

Medžių būklei nustatyti naudotasi Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Žin., 2008 m. 

sausio 8 d. Nr. D1-5).  

Inventorizuojant želdinius teritorijoje buvo vertinami pagrindiniai augalo būklę įtakojantys vizualiai matomi 

veiksniai, atsižvelgiant į tai, nustatomos priežiūros priemonės.  

Vertinimo kriterijai: Augalo fiziologinė būklė (nuo 1 iki 4), vizualiai matomi kamieno, lajos ir šaknyno 

pažeidimai (jei turi), priežiūros priemonių nustatymas (jei reikia), pastabos (jei yra).  

Vizualiai vertinant augalų būklę, buvo atsižvelgta į augalo fiziologinę ir biomechaninę augalo būklę ir 

išvedamas bendras balas. Fiziologinė būklės vertinimo metu, buvo kreipiamas dėmesys į lapijos tankumą, žiedų, 

sėklų išsidėstymo lajoje pobūdį. Nuo to priklauso augalo gebėjimas vykdyti fotosintezę, o tai savo ruožtu nurodo 

tolimesnę medžio ar krūmo augimo perspektyvą. Fiziologinis gyvybingumas buvo vertinamas 4 balų skalėje. 1 - 

Gausi lapija viršūnėje ir lajos vidurinėje dalyje, 2 – Vidutinė lapija viršūnėje ar lajos vidurinėje dalyje, 3 – Negausi 

lapija viršūnėje ir lajos vidurinėje dalyje, 4 – Ženkli defoliacija, lapija, sėklos ir žiedai matomi tik pavienėse augalo 

vietose. Fiziologinę būklę taip pat įtakoja medyje atsivėrusios drevės, jo atsparumas ligoms, kenkėjams.  

Identifikuojant biomechaninę medžio būklę (pasvyrimą) buvo naudojama taip pat 4 balų sistema. 1 – Puiki 

būklė arba tik šiek tiek sutrikęs stabilumas, 2 – Nestabilus medis, 3 – Dideli skeletinių šakų defektai, išvirtimo 

rizika, 4- prasta būklė, supuvęs kamienas su didele išvirtimo rizika.  

Augalų lajos, kamieno ir šaknų pažeidimai buvo nustatomi vizualiai vertinant biotinius  ir abiotinius veiksnius. 

Į biotinių veiksnių vertinimą patenka: ligos, kenkėjai, puvinys, medžio sąveika su kitais gyvais organizmais 

(augalai, grybai, kerpės, gyvūnai), pavojingi V formos liemeniniai išsišakojimai su įaugusia žieve, plyšiai. 

Į abiotinių veiksnių vertinimą patenka: gamtiniai - topografiniai (dėl vietovės kalvotumo ir to pasekoje 

dirvožemio erozijos)  ir klimatiniai (dėl  stipraus vėjo ar sniego svorio aplaužytos šakos) faktoriai. Dėl žmogaus 

veiklos atsirandantys pažeidimai: netinkamas genėjimas - suformuojama netipiška medžio rūšiai laja, gyvybiškai 

svarbios augalo mitybai apatinių aukštų šakos pašalintos arba smarkiai redukuotos, tokiu atveju atsiranda didelis 

pavojus užsiveisti puviniui, medžio svorio centras tampa išbalansuotas ir augalas gali išvirsti. Į abiotinius veiksnių 

sukeltus padarinius patenka ir augalai kuriuose randama inkliuzų (betonuotas kamienas, tvorų likučiai kamiene, 

inkilai ir kt.), kamieno žievės pažeidimų (dažniausi mechaniniai pažeidimai), atraminių sienelių statybos, duobių 

kasimo ar asfaltavimo metu apribotas šaknyna 

 

4. ŽELDINIŲ VERTINIMO APRAŠAS 

 

Inventorizacija buvo atlika 2022 m. liepos mėn. Pirmu etapu buvo inventorizuoti medžiai, augantys esamos 

mašinų stovėjimo aikštelės perimetru, nutolę nuo aikštelės borto nedaugiau kaip 5 m. Inventorizuoti 45 želdiniai 

– medžiai. Inventorizuoti trijų genčių, penkių rūšių augalai. 

Didžiąją dalį inventorizuotū želdinių, beveik pusę – 49 proc - sudaro liepos. 



Mažalapė liepa – 29 proc. . Kamieno skersmuo svyruoja nuo 13 iki 47 cm. Kamieno skersmens vidurkis – 32 

cm. Mažalapių liepų būklė vertinama nepatenkinamai, dvi liepos yra blogos būklės.  

 

  

2 pav. Liepų lapai 

Didžialapė liepa – 20 proc. inventorizuotų medžių. Kamieno skersmuo svyruoja nuo 32 iki 48 cm, vidutinis 

skersmens didumas  - 38 cm .  Didžialapių liepų būklė vidutiniškai vertinama nepatenkinamai.  

Dvi liepos auga kaip daugiakamienės ir sudaro didelius kuokštinius kamienų lizdus. 

Paprastasis ir platanalapis klevai sudaro po 20 proc inventorizuotų želdinių. 

Paprastojo klevo kamieno skersmuo svyruoja  nuo 13 iki 28 cm, vidutinis kamieno skersmens dydis – 22, 5 

cm.  

Platanalapio klevo kamieno skersmuo svyruoja nuo 10 iki 44 cm. Trys klevai inventorizuoti kaip dvikamieniai, 

bendras kamienų skersmens vidurkis – 26 cm. 

  

 3 pav. Platanalapis klevas ir ‘Atropurpurea’ veislė 

Paskutinę medžių grupę sudaro paprastieji kaštonai augantys prie Dariaus ir Girėno g. Kaštonų kamienų 

skersmuo svyruoja nuo 28 iki 34 cm, skersmens vidurkis – 31 cm. Bendra kaštonų būklė vertinama gerai. 

 



 
4 pav. Rūšinė sudėtis 

Bendrai visų medžių būklė vertinama nepatenkinamai. Dėl šviesos trūkumo medžiai ištysę, sukeltomis 

lajomis, gausu sausų šakų, perimetro medžiai turi aiškiai susiformavusią vienpusę lają, pakitusį medžio svorio 

centrą, daug mechaninių lajos ir kamieno pažeidimų. 

5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

1. Pirmo inventorizacijos etapo metu buvo inventorizuoti 45 medžiai, priklausantys 5 rūšims. 

2. Negausus inventorizuotų augalų skaičius pasižymi originalia rūšine sudėtimi: masyve gausu didžialapių 

liepų, platanalapių klevų ir net platanalapio klevo ‚Atropurpurea‘ veislės eilės medžių. 

3. Tankiai susodinti medžiai suformavo aukštą, išstypusią lają. Vienpusė lają orientuota į šviesos pusę, dėl 

šviesos trūkumo lajose gausu sausų šakų. 

4. Šiaurinės ir pietinės stovėjimo aikštelės pusės perimetro medžiai visi su mechaniniais kamieno ir lajos 

pažeidimais. Pažeista, nustumta velėna. 

5. Pažeistiems medžiams rekomenduojamas kruopštus arboristinis lajos tvarkymas 

6. Masyvo medžiams rekomenduojamas lajos priežiūros genėjimas 

7. Būtina valyti medžių masyvą nuo šiuklių, aikštelėje įrengti atliekų konteinerius 

8. Rekomenduojama įrengti viešą tualetą 

 

 

Platanalapis klevas
20%

Paprastasis klevas
20%

Mažalapė liepa
29%

Didžialapė liepa
20%

Kaštonas
11%

ŽELDINIŲ RŪŠINĖ SUDĖTIS

Platanalapis klevas Paprastasis klevas Mažalapė liepa Didžialapė liepa Kaštonas



6. ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO LENTELĖ 

Eil. 
Nr. 

ŽYMUO 
PLANE 

MEDŽIO 
RUŠIS 
LIETUVIŠKAI 

MEDŽIO 
RUŠIS 
LOTYNIŠKAI 

KAMIENO 
DIAMETRAS 
1.30 CM 
AUKŠTYJE 
(CM) 

KAMIENO 
DIAMETRAS 
TIES 
KAMIENO 
KAKLELIU 
(CM) 

SAUGOMO 
ŠAKNU 
PLOTO 
SPINDULYS 
(M) 

LAJOS 
PROJEKCIJA 
NUO AŠIES 
Š,R,P,V 
KRYPTIMIS  
(M) 

MEDŽIO 
BUKLES 
INDEKSAS 
1,2,3,4,5 

SIULOMOS/ 
BUTINOSIOS 
ARBORISTINES/ 
TVARKYMO 
PRIEMONES 

1 1K Ø21(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.28 0.31 3.36 1,3,3.5,3 3 formuojamasis lajos 
genėjimas, šausų šakų 
valymas 

2 2K Ø28(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.285 0.33 3.42 3.5,3.5,2.5,3 2 formuojamasis lajos 
genėjimas 

3 3K 
Ø10,13,10,13,12(3) 

Paprastasis klevas Acer platanoides 0.13 0.135 1.56 2,2,3,2 3 formuojamasis lajos 
genėjimas 

4 4K  Ø27,24,08,23,(2) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.27 0.6 3.24 3,3,4,4 2 formuojamasis lajos 
genėjimas 

5 5K  Ø39,11,(2) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.39 0.51 4.68 4,3,3,6 2 formuojamasis lajos 
genėjimas 

6 6K  Ø32(2) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.32 0.46 3.84 4,3,3,6 2 formuojamasis lajos 
genėjimas 

7 7K  Ø29(3) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.29 0.36 3.48 4,3,3,6 3 formuojamasis lajos 
genėjimas 

8 8K  Ø44(3) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.44 0.49 5.28 1,4,4,6 3 formuojamasis lajos 
genėjimas 

9 9K  Ø31,15(3) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.31,15 0.49 0.39 1,1,3,5 3 formuojamasis lajos 
genėjimas 

10 10K  Ø20,13(3) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.20,0.13 0.255 2.4 2,0,2,4 3 formuojamasis lajos 
genėjimas 

11 11K  Ø33,10(3) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.33,0.10 0.45 3.96 2,0,3,6 3 formuojamasis lajos 
genėjimas 

12 12K  Ø21(4) Platanalapis 
klevas 

Acer 
pseudoplatanus 

0.21 0.255 2.52 2,0,3,6 4 rekomenduojamas šalinti 

13 13L  Ø42(3) Mažalapė liepa Tilia coedata 0.42 0.57 5.04 4,3,3,5 3 lajos priežiūros genėjimas 

14 14L  Ø40(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.4 0.5 4.8 3,3,4,4 3 lajos priežiūros genėjimas 

15 15L  Ø17(4) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.17 0.19 2.04 2.5,0,2,3.5 4 lajos priežiūros genėjimas 

16 16L  Ø47(2) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.47 0.62 5.64 4,4,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

17 17L  Ø13(4) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.13 0.18 1.56 1,0,2,2 4 lajos priežiūros genėjimas 

18 18L  Ø37(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.37 0.42 4.44 2,5,2,8 3 lajos priežiūros genėjimas 



19 19L  
Ø32,18,13,30,11,10, 
20,15,20,13(3) 

Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.32 0.35 3.84 4,2,4,6 3 lajos priežiūros genėjimas 

20 20L  Ø48(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.48 0.61 5.76 4,6,4,0 2 lajos priežiūros genėjimas 

21 21L  Ø35(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.35 0.45 4.2 2,1,2,5 3 lajos priežiūros genėjimas 

22 22L  Ø32(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.32 0.34 3.84 2,3,2,5 3 lajos priežiūros genėjimas 

23 23L  Ø34(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.34 0.45 4.08 1.5,3,3,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

24 24L  Ø37(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.37 0.46 4.44 3,4,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

25 25L  Ø37(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.37 0.4 4.44 3,3,4,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

26 26L  Ø35(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.35 0.43 4.2 3,3,2,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

27 27L  Ø48(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.48 0.59 5.76 3,3,5,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

28 28L  Ø35(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.41 0.44 4.92 5,4,5,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

29 29K  Ø13(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.13 0.18 1.56 2,3,2,0 3 lajos priežiūros genėjimas 

30 30L  Ø38(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.38 0.41 4.56 4,2,2,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

31 31L  Ø38(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.38 0.42 4.56 4,4,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

32 32L  Ø25,23(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.25,0.23 0.34 3 4,3.5,1.5,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

33 33L  Ø21(4) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.21 0.22 2.52 1.5,1,1,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

34 34L  Ø30(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.3 0.355 3.66 2,3,1,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

35 35L  Ø39(3) Mažalapė liepa Tilia cordata 0.39 0.425 4.68 3,3,2,5 3 lajos priežiūros genėjimas 

36 36K  Ø26(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.26 0.33 3.12 3,3,4,4.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

37 37K  Ø23(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.23 0.26 2.76 3.5,2.5,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

38 38K  Ø19(4) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.195 0.23 2.34 1.5,1,1.5,2.5 4 lajos priežiūros genėjimas 

39 39K Ø28(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.28 0.32 3.36 3.5,3,3.5,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

40 40K  Ø24(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.24 0.29 2.88 3,2.5,2.5,3.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

41 41Kš  Ø32(1) Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocastanum 

0.32 0.465 3.84 3.5,3.5,3.5,3.5 1 lajos priežiūros genėjimas 

42 42Kš  Ø34(1) Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocastanum 

0.34 0.41 4.08 3.5,3.5,3.5,3.5 1 lajos priežiūros genėjimas 

43 43Kš  Ø32(1) Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocastanum 

0.32 0.4 3.84 3.5,3.5,3.5,3.5 1 lajos priežiūros genėjimas 

44 44Kš  Ø28(1) Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocastanum 

0.28 0.34 3.36 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

45 45Kš  Ø28(1) Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocastanum 

0.28 0.395 3.36 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 
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5 pav. Inventorizacijos metu aikštelėje stovėjo tik tolimojo krovinių pervežimo mašinos 
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7 pav. Želdinių masyvas paverstas savartynu 
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 9 pav. Vilkikų nustumta velėna 

 
10 pav. Vilkikų nustumta velėna, prišiukšlinta 

 



 
11 pav. Pažeistos medžių šakos ir kamienai 

 
12 pav. Krovininių mašinų nulaužytos medžių šakos 

 



 
13 pav. Link šviesos krypstančios medžių šakos 

 
 14 pav. Aikštelė ribojančio masyvo vaizdas 
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1. OBJEKTO VIETA 

 

Viešojo transporto priemonių galinio apsisukimo ir laikino stovėjimo aikštelės Dariaus ir Girėno g. 84, Vilniuje, 

statybos projekto apimtyje, II ir III etapuose buvo inventorizuoti želdiniai esatys nutolę 5 m atstumu nuo esamos, 

šiuo projektu remontuojamos, stovėjimo aikštelės ir apėmė visus likusius darbo zonos ribose augančius želdinius. 

Projektuojama teritorija randasi pietinėje Vilniaus m. dalyje: Š sklypo dalyje ribojama F.Vaitkaus g.– centinio 

įvažiavimo į Vilniaus aerouostą, V dalyje ribojama intensyvaus eismo Dariaus ir Girėno g., R ribojama geležinkelio 

linijos, teritorijos pietuose vakarinė ir rytinė kraštinės sueina smailiu kampu ir baigiasi pieva. 

 

 
1 pav. Objekto vieta 

 
 

2. ESAMA SITUACIJA 

Beveik visi želdiniai sodinti tikslingai, galbūt kaip oro uosto teritorijos apsauginė želdinių juosta. Masyvas 

išsiskiria originalia rūšine sudėtimi: paprastieji ir platanalapiai klevai, platanalapio klevo ‚Atropurpurea‘ veislė, 

mažalapės ir didžialapės liepos, paprastieji kaštonai, šermukšniai, drebulės, bet pastarosios, spėjamai, užsiveisė 

savaime esamame dirvonuojamame lauke. Dauguma parinktų medžių ilgaamžiai, masyvūs, aukšti, tvirti, kad 

sudarytų reikšmingą barjerą oro uostui nuo vyraujančių vakarų vėjų. Šermukšniai kaip mažiausi ir dekoratyviausi 

medžiai auga palei Dariaus ir Girėno gatvę, taip gaudami daugiausia šviesos, ir dėl savo vidutinio augumo mažiausiai 

keldami pavojų eismo dalyviams. 

Medžiai labai įdomiai susodinti atskiromis rūšinėmis grupėmis: šiaurinėje darbo zonos dalyje auga kaštonų 

masyvas, šiaurinio masyvo pietrytinėje dalyje auga liepų masyvas, o palei važiuojamąją dalį, vakarų darbo zonos 

ribų pusėje, auga mišrus šermukšnių ir klevų masyvas, žr. Schemą apačioje. 



Pietinio masyvo ŠR dalyje susiformavusi skaitlinga drebulių grupė ir jos toliau plinta į pievą, o likusioje pietinio 

masyvo dalyje vyrauja platanalapiai klevai ir didžialapės liepos, bet pastarosios grupės taip pat turi atskiras savo 

grupių sodinimo ribas , gal būt tik mažesnio skaitlingumo. 

 

2 pav. Rūšinė želdyno sudėtis. 

 

  



3. ŽELDINIŲ VERTINIMO METODIKA 

Želdinių vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės inventorizacijos lentelės sudėtimi, 

grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane pateiktas pagal pateiktą VMS pavyzdį ir reikalavimą. Medžių būklei 

nustatyti naudotasi Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Žin., 2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5).  

Inventorizuojant želdinius teritorijoje buvo vertinami pagrindiniai augalo būklę įtakojantys vizualiai matomi 

veiksniai, atsižvelgiant į tai, nustatomos priežiūros priemonės.  

Vertinimo kriterijai: Augalo fiziologinė būklė (nuo 1 iki 4), vizualiai matomi kamieno, lajos ir šaknyno pažeidimai 

(jei turi), priežiūros priemonių nustatymas (jei reikia), pastabos (jei yra).  

Vizualiai vertinant augalų būklę, buvo atsižvelgta į augalo fiziologinę ir biomechaninę augalo būklę ir išvedamas 

bendras balas. Fiziologinė būklės vertinimo metu, buvo kreipiamas dėmesys į lapijos tankumą, žiedų, sėklų 

išsidėstymo lajoje pobūdį. Nuo to priklauso augalo gebėjimas vykdyti fotosintezę, o tai savo ruožtu nurodo 

tolimesnę medžio ar krūmo augimo perspektyvą. Fiziologinis gyvybingumas buvo vertinamas 4 balų skalėje. 1 - 

Gausi lapija viršūnėje ir lajos vidurinėje dalyje, 2 – Vidutinė lapija viršūnėje ar lajos vidurinėje dalyje, 3 – Negausi 

lapija viršūnėje ir lajos vidurinėje dalyje, 4 – Ženkli defoliacija, lapija, sėklos ir žiedai matomi tik pavienėse augalo 

vietose. Fiziologinę būklę taip pat įtakoja medyje atsivėrusios drevės, jo atsparumas ligoms, kenkėjams.  

Identifikuojant biomechaninę medžio būklę (pasvyrimą) buvo naudojama taip pat 4 balų sistema. 1 – Puiki būklė 

arba tik šiek tiek sutrikęs stabilumas, 2 – Nestabilus medis, 3 – Dideli skeletinių šakų defektai, išvirtimo rizika, 4- 

prasta būklė, supuvęs kamienas su didele išvirtimo rizika.  

Augalų lajos, kamieno ir šaknų pažeidimai buvo nustatomi vizualiai vertinant biotinius  ir abiotinius veiksnius. Į 

biotinių veiksnių vertinimą patenka: ligos, kenkėjai, puvinys, medžio sąveika su kitais gyvais organizmais (augalai, 

grybai, kerpės, gyvūnai), pavojingi V formos liemeniniai išsišakojimai su įaugusia žieve, plyšiai. 

Į abiotinių veiksnių vertinimą patenka: gamtiniai - topografiniai (dėl vietovės kalvotumo ir to pasekoje 

dirvožemio erozijos)  ir klimatiniai (dėl  stipraus vėjo ar sniego svorio aplaužytos šakos) faktoriai. Dėl žmogaus veiklos 

atsirandantys pažeidimai: netinkamas genėjimas - suformuojama netipiška medžio rūšiai laja, gyvybiškai svarbios 

augalo mitybai apatinių aukštų šakos pašalintos arba smarkiai redukuotos, tokiu atveju atsiranda didelis pavojus 

užsiveisti puviniui, medžio svorio centras tampa išbalansuotas ir augalas gali išvirsti. Į abiotinius veiksnių sukeltus 

padarinius patenka ir augalai kuriuose randama inkliuzų (betonuotas kamienas, tvorų likučiai kamiene, inkilai ir kt.), 

kamieno žievės pažeidimų (dažniausi mechaniniai pažeidimai), atraminių sienelių statybos, duobių kasimo ar 

asfaltavimo metu apribotas šaknyna 

  



4. ŽELDINIŲ VERTINIMO APRAŠAS. II ETAPAS 

 

Inventorizacija buvo atlika 2022 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. Buvo inventorizuoti medžiai aplink mašinų 

stovėjimo aikštelę, augantys už 5 metrų nuo aikštelės borto ribos (5 m atstumu nuo borto medžiai buvo 

inventorizuoti I etapu) ir medžiai šiaurinėje sklypo dalyje nepriklausantys III etapui, t.y. Š vidurinė ir ŠR sklypo dalis. 

Viso inventorizuoti 261 medis (286 kamienai). 

III etape rūšinė medžių sudėtis skiriasi, inventorizuota 7 genčių, 9 rūšių medžiai. Pagrindinę medyno sudėtį 

sudaro liepos, kaštonai ir drebulės. Šios trys gentys užima 85 % viso medyno medžių. 

Medžiai pagrinde išsidėstę aiškiais rūšiniais masyvais: sklypo Š vidurio zonoje vyrauja kaštonai, ŠR dalyje – 

liepos, o drebulių masyvas, ŠR dalyje, orientyru imant mašinų stovėjimo aikštelę. Masyvo dalyje, kuri Š riboja mašinų 

stovėjimo aikštelę vyrauja mišrus – klevų, platanalapių klevų, liepų ir šermukšnių medynas. 

Vertinant apibendrintai medžių būklė patenkinama. Kritinių pažeidimų nėra, dėl tankaus augimo stebimas 

pakitęs rūšies lajos habitas, besistiebianti į viršų, natūraliai sukleta laja, nuo šviesos trūkumo išsausėjusios šakos, 

medžių lapuotumo sumažėjimas.  

 

 

3 pav. II etape inventorizuotų želdinių rūšinė sudėtis 

 

Vertinant atskiromis gentimis didžiausią grupę sudaro liepos - 90 vnt. Liepų kamieno skersmuo varijuoja nuo 9 

iki 54 cm. Bendra būklė vertinama patenkinamai. Labiausiai krenta į akis netipiškas genčiai lajos habitas, dėl tankaus 

augimo ir šviesos poreikio šakos stiebiasi į viršų ir lają formuoja aukštai, 3-4 m aukštyje stebimas kamieno 

išsišakojimas, kai kamienas smulkėja į daugelį lyderiaujančių stiebų, nebėra vyraujančio lyderio. Benda liepų būkle 

vertinama patenkinamai. 

Antra pagal skaitlingumą medžių grupė – kaštonai, kurie vyrauja šiaurinės sklypo dallies vidurio zonoje. 

Inventorizuota 71 vnt. kaštonų medžių. Medžių skersmuo nuo 11 iki 35 cm. kašonams būdingi tie patys bruožai – 

Klevai
12%

Kaštonai
27%

Drebulės
23%

Liepos
35%

Šermukšniai
3%

II etapo ŽELDINIŲ RŪŠINĖ SUDĖTIS

Klevai Kaštonai Drebulės Liepos Šermukšniai



sukelta, nebūdinga genčiai laja, kamieno išsišakojimai nuo medžio vidurio, sausos šakos. Bendra kaštonų būklė 

vertinama gerai ir patenkinamai. 

Trečią medžių grupę sudaro drebulės. Ryškus, aplinkoje išsiskiriantis, tankus masyvas susiformavo mašinų 

stovėjimo aikštelės ŠR kampe. Grupėje auga 60 vnt. drebulių. Medžių būklė gera. Kamieno skersmuo nuo 7 iki 40 

cm, daug jaunų medelių priaugo iš atžalų. Medžiai pasižymi aukštai susiformavusia, neretai vienpuse laja.  

Ketvirtą medžių grupę sudaro klevų genties medžiai. Viso inventorizuoti 3 rūšių: paprastųjų, platanalapių ir 

uosialapių klevų 30 medžių: paprastųjų klevų – 9 vnt., iš jų keturi medžiai daugiakamieniai.Medžių skersmuo 10-31 

cm. Dėl savo netvarkingo lizdinio augimo, gausių išsišakojimų, išlinkimų, paprastųjų klevų būklė vertinama blogai. 

Platanalapių klevų II etape inventorizuota 9 vnt. jų kamienų skersmuo 14-42 cm. bendra būklė vertinama 

patenkinamai arba nepatenkinamai. 

Inventorizuota 12 uosialapių klevų. Kamienų skersmuo 9-39 cm.  

Paprastieji šermukšniai – 8  vnt. Išsiskiria ypač bloga būkle. Visi auga lizdiniu būdu, išsišakoję nuo kamieno 

kaklelio, šakos smulkios nuo 8 iki 15 cm skersmens, virstančios į šalis, džiūnančios, neretai jau išsausėjusios – 

žuvusios. 

Inventorizuojant aprašyta po vieną paprastąjį ąžuolą ir obelį. Ąžuolas 40 cm skersmens, patenkinamos būklės. 

Obelis – 11 cm skersmens, blogos būklės. 

 

5. ŽELDINIŲ VERTINIMO APRAŠAS. III ETAPAS 

 

III etapo Inventorizacija buvo atlika 2022 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. Buvo inventorizuota plati juosta 

vakarinėje sklypo dalyje nuo mašinų stovėjimo aikštelės sklypo pietuose iki šiaurinės sklypo ribos. III etapo 

inventorizuotos dalies plotis – apie 15 m nuo sklypo vakarinė dalies į rytinę pusę. Iš viso šiame etape inventorizuoti 

71 vnt. medžių (120 kamienų). 

Rūšinis asortimentas panašus kaip ir kitose inventorizacijos etapuose, bet medžių genčių pasiskirstymo santykis 

kitas. Šiame etape vyrauja 4 gentys: šermukšniai, liepos, kaštonai ir klevai. Dvi dižiausios gentys – šermukšniai ir 

liepos užma beveik po 30% medžių dallies ir sudaro 60% visų inventorizuotų medžių, sekančios dvi gentys kiekviena 

užima arti 20 % ir sudaro 36% viso medyno medžių. Likusius 4 % sudaro drebulės ir obelis. Viso šiame etape 

inventorizuota 6 genčių medžiai. 

Skaitlingiausią grupę sudaro šermukšniai – 22 medžiai. Jų kamienų skersmuo nuo 7 iki 20 cm. Šermukšnių 

medžių būklė nepatenkinama, iš 22 medžių net 14 auga daugiakamieniai kaip krūmai. Medžio stiebai išlinkę, kreivi, 

dažnai yra sausų štiebų.  

Sekanti pagal skaitlingumą grupė – liepos – 20 vnt. medžių. Liepos medžių kamienų skersmuo nuo 12 iki 42 cm, 

bendra būklė vertinama patenkinamai. Medžiams būdingi pažeidimai kaip ir II etaoe – ištysusi, sukelta laja, lyderio 

praradimas, išsišakojimas viršūnėje. 

Kaštonai sudaro trečią pagal skaitlingumą grupę. Jų inventorizuota – 13 vnt. Kamieno skersmuo nuo 10 iki 36 

cm. Bendra būklė vertinama gerai ir patenkinamai. 



Inventozizuota 12 vnt klevų, kurių kamienų skersmuo nuo 9 iki 23 cm. Yra keletas klevų medžių augančių kaip 

daugiakamienis medis. Priklausomai nuo augimo būdo klevai vertinami gerai ir nepatenkinamai. Klevų augančių 

kaip daugiakamieniai medžiai - būklė prasta. 

Šiame etape įvetintos ir dvi drebulės – 13 ir 16 cm kamieno skersmens, kurių būklė vertinama gerai ir viena 

dvikamienė obelis, kurios būklė vertinama nepatenkinamai, kamienų skersmuo 9 ir 14 cm. 

Medžių augimo pobūdis teritorijoje analogiškas II etapui. Šermukšniai ir klevai auga susimaišę palei visa ŠV 

sklypo dalies perimetrą. Liepos ir kaštonai auga toleliau nuo vakarinės sklypo dallies link masyvo vidurio ir įsilieja į 

II etapo savo rūšies grupes. 

 

 

4 pav. III etapo želdinių rūšinė sudėtis 
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III ETAPO ŽELDINIŲ RŪŠINĖ SUDĖTIS
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6. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

1. Apibendrintai vertinant II ir III etapuose buvo inventorizuoti 332 medžiai (406 kamienai), priklausantys 

7 gentims, 9 rūšims:  

1.1 Paprastieji klevai 

1.2 Platanalapiai klevai 

1.3 Uosialapiai klevai 

1.4 Liepos spp. 

1.5 Paprastieji kaštonai 

1.6 Paprastieji šermukšniai 

1.7 Drebulės 

1.8 Obelys 

1.9 Paprastasis ąžuolas 

2. Medžiai auga susodinti gana aiškiomis vienarūšėmis arba mišriomis grupėmis: drebulių grupė, kaštonų 

grupė, liepų grupė, klevų ir šermukšnių grupė, platanalapių klevų ir liepų grupė. 

3. Bendra išvestinė medžių būklė vertinama patenkinamai. Medžiai kenčia nuo tankaus susodinimo, dėl 

šios priežąsties lajos praradusios rūšiai būdingą habitą, lają formuoja aukštai, dėl menko apšviestumo 

gausu sausų šakų, dėl augimo pobūdžio stiebiantis į viršų, į šviesą medžiai beveik neturi šoninių šakų, 

o formuoja konkuruojančias viršūnes, t.y. daugelis medžių praradę aiškius lyderius.  

4. Paprastųjų šermukšnių medžiai išsiskiria savo krūminiu augimu. Medžų kuokštus sudaro 7-9 stiebai. 

Dėl vietos konkurencijos šoninės šakos išlinkusios, dažnai išlaužytos (spėjamai nuo sniego apkrovos), 

nemažai žuvusių, sausų stiebų ir šakų. 

5. Kaip ir pirmame etape, medynas pasižymi netvarka. Labiau prišiukšlinta arčiau Dariaus ir Girėnos gatvės 

esanti vakarinė sklypo dalis, bei masyvo pietinė dalis šalia mašinų stovėjimo aikštelės. Tankus masyvas 

pastoviai naudojamas kaip lauko tualetas. 

6. Rekomenduojams sanuojantis, lają formuojantis šermukšnių medžių ir paprastųjų klevų genėjimas. 

7. Rekomenduojamas drebulių grupės retinimas 

8. Būtinas tikslingas teritorijos valymas nuo šiukšlių, rekomenduojami tikslingi sklebimai/ženklai 

gyventojams apie mandagų elgesį gamtoje. 



7. FOTOFIKSACIJOS 

 

5 apv. Dalies masyvo vaizdas nuo Dariaus ir Girėno g. pusės. 

 

6 pav. Vakarinė masyvo pusė nuo gatvės skiriama gatvės medžių eilės 



 

7 pav. Šiaurinis masyvo pakraštys – kaštonų giraitė 

 

8 pav. Kaštonų masyvo vidaus vaizdas 



 

9 pav. Kaštonų masyvo viduje. Sukeltos medžių lajos, nuplikęs pomedis, šiukšlės 

 

10 pav. Kaštonams nebūdinga lajos forma, natūraliai susiformavusios sukeltos lajos stiebiasi į viršų 



 

11 pav. Masyvo dalis, kurioje auga liepos tamsesnė 

 

12 pav. Liepų medžiai analogiškai į viršų besistiebiančiomis lajomis 



 

13 pav. Liepų masyvo pakraštys 

 

14 pav. Sklypo viduje, tarp masyvų įsiterpusi pieva 



 

15 pav. Šalia drebulių grupės naujais besiformuojantis drebulių jaunuolynas 

  

16 pav. Drebulyno dalis. Elektors skydinė masyve 

 



 

17 pav. Praščiausiai dendrologiškai įvertinti – šermukšnių medžiai 

  

18 pav. Vakarinėje sklypo dalyje gausu daugiakamienių medžių: šermukšnių ir klevų 

 



  

19 pav. Žuvę šermukšnių medžiai 

  

20 pav. Pažeisti šermukšnių medžiai 

 



 

21 pav. Netvarkinga aplinka, ypatingai arčiau Dariaus ir Girėno gatvės 

 

22 pav. Užterštas pomedis 

 

 



6. II ETAPO ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO LENTELĖ 

 

Eil. 
Nr. 

NR. PLANE 
MEDŽIO RŪŠIS 

LIETUVIŠKAI 
MEDŽIO RŪŠIS LOTYNIŠKAI 

KAMIENO.DIAMETRAS 
130 CM AUKŠTYJE (M) 

KAMIENO 
DIAMETRAS 

TIES 
KAMIENO 
KAKLELIU 

(M) 

SAUGOMO 
ŠAKNŲ 
PLOTO 

SPINDULYS 
(M) 

SAUGOMAS 
ŠAKNŲ 
PLOTAS 

(M²) 

LAJOS 
PROJEKCIJA 
NUO AŠIES 

Š,R,P,V 
KRYPTIMIS (M) 

MEDŽIO 
BŪKLĖS 

INDEKSAS 
1,2,3,4,5 

SIŪLOMOS /BŪTINOSIOS 
ARBORISTINĖS /TVARKYMO 

PRIEMONĖS 

1 2.1 KšØ17(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.17 0.22 2.04 13.06 2,5.2,5.2,5.2,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

2 2.2 KšØ30(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.30 0.40 3.60 40.69 5,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

3 2.3 KšØ20(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0,20 0.26 2.4 18.08 2,2,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

4 2.4 KšØ18,20(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.18, 0.20 0.35 2.4 18.08 4,2,5,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

5 2.5 KšØ31(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.31 0.38 3.72 43.45 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

6 2.6 KšØ18(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0,18 0,22 2.16 14,64 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

7 2.7 KšØ25(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.25 0.27 3.0 28.26 3,2,2,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

8 2.8 KšØ18(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.18 0.24 2.16 14.64 1.1.3.2 2 lajos priežiūros genėjimas 

9 2.9 KšØ28(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.28 0.35 3.36 35.44 3,2,2,3, 2 lajos priežiūros genėjimas 

10 2.10 KšØ23(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.23 0.30 2.76 23.91 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

11 2.11 KšØ28(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.28 0.33 3.36 35.44 3,3,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

12 2.12 KšØ28(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.28 0.37 3.36 35.44 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

13 2.13 ObØ11(4) Obelis Malus 0.11 0.14 1.32 5.47 2.2.2.2 4 45 laipsniai pasviręs 

14 2.14 KšØ14(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.14 0.20 1.68 8.86 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

15 2.15 KšØ14(3) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.14 0.18 1.68 8.86 1,5.1,5.1,5.1,5 3 lajos priežiūros genėjimas 

16 2.16 KšØ16(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.16 0.21 1.92 11.57 1,1,0,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

17 2.17 KšØ35(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.35 0.43 4.2 55.38 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

18 2.18 Kš Ø17(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.17 0.22 2.04 13.06 2,2,1,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

19 2.19 KšØ22(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.26 2.64 21.88 2,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

20 
2.20 Kš 
Ø10,15,17,31(2) 

Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.1,0.15,0.17,0.31 0.51 6.12 117 5,5,4,4, 2 lajos priežiūros genėjimas 

21 2.21 KšØ15(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.15 0.16 1.8 10.17 2,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

22 2.22 KšØ27(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.27 0.35 3.24 32.96 2,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

23 2.23 KšØ20(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0,20 0.25 2.4 18.08 2.5,2.5,2.5,2.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

24 2.24 KšØ21(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.21 0.26 2.52 19.94 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

25 2.25 KšØ27(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.27 0.32 3.24 32.96 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

26 2.26 KšØ24(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.24 0.31 2.88 26.04 2,5.2,5.2,5.2.5 1 lajos priežiūros genėjimas 

27 2.27 KšØ19(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.19 0.22 2.28 16.32 3,1,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

28 2.28 KšØ15(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.15 0.18 1.8 10.17 1,1,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

29 2.29 KšØ19(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.19 0.22 2.28 16.32 2,2,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

30 2.30 KšØ32(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.32 0.35 3.84 46.30 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

31 2.31 Kš Ø25(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.25 0.31 3.0 28.26 4,2,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

32 2.32 KšØ29(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.29 0.34 3.48 38,03 4,3,4,3 1 lajos priežiūros genėjimas 



33 2.33 KšØ26 (2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.26 0.29 3.12 30.56 2,3,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

34 2.34 Kš Ø26(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.26 0.28 3.12 30.56 2,3,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

35 2.35 KšØ25(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.25 0.28 3.0 28.26 4,3,2,2, 1 lajos priežiūros genėjimas 

36 2.36 Kš Ø17(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.17 0.22 2.04 13.06 2,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

37 2.37 KšØ22(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.27 2.64 21.88 2,2,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

38 2.38 KšØ11,30(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.11,0.30 0.34 3.60 40.69 5,3,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

39 2.39 KšØ21(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.21 0.27 2.52 19.94 4,2,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

40 2.40 KšØ22(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.28 2.64 21.88 3,5.3,5.3,5.3,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

41 2.41 KšØ18(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.18 0.16 2.16 14.64 3,5.3,5.3,5.3,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

42 2.42 KšØ16(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.16 0.18 1.92 11.57 1,1,1,1.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

43 2.43 LØ46(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.46 0.54 5.52 95.67 6,6,6,6 1 lajos priežiūros genėjimas 

44 2.44 KšØ25(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.25 0.27 3.0 28.26 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

45 2.45 KšØ21(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.21 0.27 2.52 19.94 3,1,1,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

46 2.46 LØ35(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.35 0.40 4.20 55.38 5,4,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

47 2.47 LØ11(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.11 0.13 1.32 5.57 2,4,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

48 2.48 KšØ17(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.17 0.21 2.04 13.06 3,3,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

49 2.49 KšØ16(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.16 0.19 1.92 11.57 2,1,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

50 2.50 KšØ17(3) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.17 0.19 2.04 13.06 1,2,3,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

51 2.51 KšØ21(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.21 0.23 2.52 19.94 3,2,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

52 2.52 KšØ21(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.21 0.27 2.52 19.94 1,3,11 2 lajos priežiūros genėjimas 

53 2.53 KšØ31(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.31 0.37 3.72 43.45 4,3,3,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

54 2.54 LØ34(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.34 0.38 4.08 52.26 4,4,3,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

55 2.55 LØ35(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.35 0.37 4.2 55.38 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

56 2.56 LØ33(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.33 0.44 3.96 12.43 5,6,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

57 2.57 LØ17(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.17 0.20 2.04 13,06 2.5,2.5,2.5,2.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

58 2.58 KšØ24(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.24 0.28 2.88 26.04 3,2,3,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

59 2.59 LØ46(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.46 0.50 5.52 95.67 6,6,6,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

60 2.60 LØ21(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.21 0.23 2.52 19,94 1,2,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

61 2.61 LØ27(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.27 3.24 32.96 3,2,3,4 3 lajos priežiūros genėjimas 

62 2.62 LØ30(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.30 0.32 3.60 40.69 4,4,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

63 2.63 LØ35(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.35 0.40 4.20 55.38 4,4,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

64 2.64 LØ31(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.31 0.35 3.72 53.45 3,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

65 2.65 LØ31(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.31 0.36 3.72 53.45 5,4,4,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

66 2.66 LØ29(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.29 0.31 3.48 38.03 3,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

67 2.67 LØ23(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.23 0.24 2.76 23.91 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

68 2.68 LØ30(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.30 0.36 3.60 40.69 4,4,4,6 2 lajos priežiūros genėjimas 

69 2.69 LØ17(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.17 0.18 2.04 13,06 4,4,4,6 2 lajos priežiūros genėjimas 

70 2.70 LØ20(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.25 0.20 2.4 18.08 1.5,1.5,1,0 2 lajos priežiūros genėjimas 

71 2.71 LØ33(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.33 0.37 3.96 49.24 4,5,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

72 2.72 LØ30(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.30 0.31 3.60 40.69 2,2,1,0 2 lajos priežiūros genėjimas 

73 2.73 LØ13,20(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.13 0.33 2.4 18.08 2,2,2,2 3 lajos priežiūros genėjimas 



        0.2             

74 2.74 LØ24(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.24 0.23 2.88 26,04 2,2,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

75 2.75 LØ15(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.15 0.20 1.8 10.17 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

76 2.76 LØ21(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.21 0.24 2.52 19,94 2,1,1,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

77 2.77 LØ33(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.33 0.37 3.96 49.24 4,4,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

78 2.78 KšØ19(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.19 0.22 2.28 16.32 1,2,3,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

79 2.79 LØ14,16(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.14 0.12 1.92 11.57 0,3,2,0 3 lajos priežiūros genėjimas 

        0.16             

80 2.80 LØ31(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.31 0.37 3.72 53.45 5,5,5,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

81 2.81 LØ31(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.31 0.34 3.72 53.45 5,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

82 2.82 LØ27(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.30 3.24 32.96 1,3,4,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

83 2.83 LØ33(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.33 0.42 3.96 49.24 4,5,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

84 2.84 LØ20(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.20 0.22 2.4 18.08 1,2,2,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

85 2.85 LØ25(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.25 0.26 3 28.26 1,3,2,0 3 lajos priežiūros genėjimas 

86 2.86 LØ22(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.22 0.31 2.64 21.88 0,1,1,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

87 2.87 LØ23(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.23 0.25 2.76 23.91 3,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

88 2.88 LØ29(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.29 0.33 3.48 38.03 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

89 2.89 LØ20(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.20 0.22 2.4 18.08 2,2,3,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

90 2.90 LØ27(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.32 3.24 32.96 5,5,5,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

91 2.91 LØ38(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.38 0.48 4.56 65,29 2,3,4,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

92 2.92 LØ33(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.33 0.40 3.96 12.43 3,4,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

93 2.93 LØ24(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.24 0.32 2.88 26.04 1,1,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

94 2.94 LØ28(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.28 0.33 3.36 35.44 2,2,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

95 2.95 LØ27(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.30 3.24 32.96 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

96 2.96 LØ45(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.45 0.54 5.4 91.56 2,4,6,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

97 2.97 LØ24(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.24 0.32 2.88 26.04 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

98 2.98 LØ26(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.26 0.29 3.12 30.56 3,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

99 2.99 LØ28(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.28 0.33 3.36 35.44 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

100 2.100 LØ27(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.31 3.24 122.08 1,2,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

101 2.101 LØ27(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.31 3.24 32.96 1,1,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

102 2.102 LØ26(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.26 0.30 3.12 30.56 2,2,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

103 2.103 LØ11,15(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.11 0.33 1.8 10.17 0,2,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

        0.15             

104 2.104 LØ11(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.11 0.12 1.32 5.57 2,4,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

105 2.105 LØ32(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.32 0.33 3.84 46.30 2,4,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

106 2.106 LØ27(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.27 3.24 32.96 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

107 2.107 LØ30(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.30 0.33 3.60 40.69 4,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

108 2.108 LØ26(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.26 0.30 3.12 30.56 2,2,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

109 2.109 LØ26(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.26 0.37 3.12 30.56 2,3,4,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

110 2.110 KšØ17(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.17 0.20 2.04 13.06 2,2,1,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

111 2.111 LØ31(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.31 0.37 3.72 43.45 2,3,6,4 3 lajos priežiūros genėjimas 



112 2.112 LØ21(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.21 0.23 2.52 19,94 1,1,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

113 2.113 KØ13(1) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.13 0,15 1.56 7.64 2,3,3,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

114 2.114 LØ26(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.26 0.31 3.12 30.56 2,3,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

115 2.115 KØ31(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.31 0,38 3.72 43.45 2,4,5,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

116 2.116 LØ54(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.54 0.53 6.48 131.84 5,6,6,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

117 2.117 LØ25(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.25 0.32 3.0 28.26 1,1,4,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

118 2.118 Dr Ø9(1) Drebulė Populus tremula 0.09 0.11 1.08 3.66 2,2,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

119 2.119 DrØ7(1) Drebulė Populus tremula 0.07 0.09 0.84 2.21 4,2,1,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

120 2.120 DrØ22(1) Drebulė Populus tremula 0.22 0.23 2.64 21.88 3,5,3,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

121 2.121 DrØ9(1) Drebulė Populus tremula 0.09 0.11 1.08 3.66 4,1,0,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

122 2.122 DrØ10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.11 1.2 4.52 3,1,1,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

123 2.123 DrØ10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.12 1.2 4.52 3,0,0,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

124 2.124 DrØ12(1) Drebulė Populus tremula 0.12 0.13 1.44 6.51 2,1,1,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

125 2.125 DrØ10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.13 1.2 4.52 2,3,1,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

126 2.126 DrØ11(1) Drebulė Populus tremula 0.11 0.15 1.32 5.47 3,2,1,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

127 2.127 DrØ13(1) Drebulė Populus tremula 0.13 0.19 1.56 7.64 3,2,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

128 2.128 DrØ18(1) Drebulė Populus tremula 0.18 0.21 2.16 14,64 5,4,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

129 2.129 DrØ16(1) Drebulė Populus tremula 0.16 0.19 1.92 11,58 4,2,2,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

130 2.130 DrØ11(1) Drebulė Populus tremula 0.11 0.135 1.32 5.47 2,1,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

131 2.131 DrØ15(1) Drebulė Populus tremula 0.15 0.24 1.56 7.64 2,2,2,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

132 2.132 DrØ17(1) Drebulė Populus tremula 0.17 0.26 2.04 13.07 1,1,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

133 2.133 DrØ12(1) Drebulė Populus tremula 0.12 0.17 1.44 6.51 2,1,1,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

134 2.134 DrØ10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.13 1.2 4.52 4,2,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

135 2.135 DrØ14(1) Drebulė Populus tremula 0.14 0.185 1.68 8.86 4,2,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

136 2.136 DrØ13(1) Drebulė Populus tremula 0.13 0.155 1.56 7.64 5,1,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

137 2.137 DrØ12(1) Drebulė Populus tremula 0.12 0.16 1.44 6.51 1,1,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

138 2.138 DrØ23(2) Drebulė Populus tremula 0.23 0.34 2.76 23.91 6,5,0,0 2 lajos priežiūros genėjimas 

139 2.139 DrØ21,5(1) Drebulė Populus tremula 0.215 0.28 2.58 20.90 1,1,1,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

140 2.140 Dr Ø10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.145 1.2 4,52 1,0,0,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

141 2.141 DrØ16(1) Drebulė Populus tremula 0.16 0.25 1.92 11,58 1,2,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

142 2.142 DrØ17(1) Drebulė Populus tremula 0.17 0.20 2.04 13,06 4,3,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

143 2.143 DrØ19(1) Drebulė Populus tremula 0.19 0.26 2.28 16,32 4,3,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

144 2.144 DrØ12(1) Drebulė Populus tremula 0.12 0.18 1.44 6,51 1,1,1,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

145 2.145 Dr Ø27(2) Drebulė Populus tremula 0.27 0.30 3.24 32.96 1,4,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

146 2.146 Dr Ø13(1) Drebulė Populus tremula 0.13 0.16 1.56 7,64 1,1,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

147 2.147 DrØ10(2) Drebulė Populus tremula 0.10 0.12 1.2 4.52 3,1,1,0 2 lajos priežiūros genėjimas 

148 2.148 DrØ31(1) Drebulė Populus tremula 0.31 0.39 3,72 43.45 4,5,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

149 2.149 DrØ15(2) Drebulė Populus tremula 0.15 0.19 1.8 10.17 1,3,2,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

150 2.150 DrØ10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.125 1.2 4,52 1,2,0,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

151 2.151 Dr Ø24,5(1) Drebulė Populus tremula 0.245 0.32 2.94 27.14 3,4,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

152 2.152 DrØ12(2) Drebulė Populus tremula 0.12 0.14 1.44 6,51 2,2,2,1 2 lajos priežiūros genėjimas 



153 2.153 DrØ20(1) Drebulė Populus tremula 0.20 0.28 2.4 18,08 3,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

154 2.154 DrØ21,5(1) Drebulė Populus tremula 0.215 0.29 2.58 20.90 4,5,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

155 2.155 DrØ18(1) Drebulė Populus tremula 0.18 0.25 2.16 14,64 1,1,1,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

156 2.156 DrØ12,5(1) Drebulė Populus tremula 0.125 0.19 1.5 7,06 1,1,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

157 2.157 DrØ10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.12 1.2 4.52 2,3,0,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

158 2.158 DrØ10(1) Drebulė Populus tremula 0.10 0.14 1.2 4.52 0,2,2,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

159 2.159 Dr Ø14(1) Drebulė Populus tremula 0.14 0.18 1.68 8.86 1,4,3,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

160 2.160 DrØ19,5(1) Drebulė Populus tremula 0.195 0.26 2,34 17,19 1,3,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

161 2.161 DrØ19(1) Drebulė Populus tremula 0.19 0.23 2,28 16,32 2,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

162 2.162 DrØ25(1) Drebulė Populus tremula 0.25 0.33 3,0 28,26 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

163 2.163 DrØ9(1) Drebulė Populus tremula 0.09 0.16 1.08 3.66 2,2,2,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

164 2.164 DrØ9(1) Drebulė Populus tremula 0.09 0.10 1,08 3,66 1,1,1,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

165 2.165 DrØ11(1) Drebulė Populus tremula 0.11 0.14 1.32 5,47 1,2,0,0 1 lajos priežiūros genėjimas 

166 2.166 DrØ20,5(1) Drebulė Populus tremula 0.205 0.27 2,46 19.00 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

167 2.167 DrØ12(1) Drebulė Populus tremula 0.12 0.15 1.44 6.51 1,3,4,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

168 2.168 DrØ11(1) Drebulė Populus tremula 0.11 0.145 1.32 5.47 2.3.2.1,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

169 2.169 LØ19(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.19 0.19 2.28 16.32 3,2,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

170 2.170 DrØ18(2) Drebulė Populus tremula 0.18 0.19 2.16 14.64 2,3,2,1.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

171 2.171 DrØ12(2) Drebulė Populus tremula 0.12 0.17 1,44 6.51 2,3,2,1.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

172 2.172 DrØ12(2) Drebulė Populus tremula 0.12 0.15 1.44 6.51 2,3,2,1.5 1 lajos priežiūros genėjimas 

173 2.173 LØ43(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.43 0.53 5.12 82.36 4,6,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

174 2.174 LØ29(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.29 0.32 3.48 38.03 4,4,2,4 3 lajos priežiūros genėjimas 

175 2.175 LØ26(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.26 0.29 3.12 30.57 3,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

176 2.176 LØ37(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.37 0.43 4.44 61.90 4,6,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

177 2.177 LØ33(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.33 0.48 3.96 49.24 4,6,3,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

178 2.178 LØ13(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.13 0.16 1.56 7.64 4,6,3,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

179 2.179 LØ10(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.10 0.27 1.44 4.52 4,6,3,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

180 2.180 KlplØ28(2) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.28 0.36 3.36 46.62 4,4,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

181 2.181 KlplØ21(3) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.21 0.24 2.52 19.94 2,2,4,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

182 2.182 KlplØ33(3) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.33 0.41 3.96 49.24 5,4,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

183 2.183 KlplØ16(3) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.16 0.18 1.92 11.57 5,4,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

184 2.184 LØ41(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.41 0.50 4.92 76.00 5,5,4,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

185 2.185 LØ23(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.23 0.27 2.76 23.92 3,4,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

186 2.186 KlplØ25(2) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.25 0.28 3.00 28.26 5,5,2,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

187 2.187 LØ9(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.09 0.11 1.32 5.47 1,4,0,0 3 lajos priežiūros genėjimas 

188 2.188 LØ10(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.10 0.13 1.2 4.52 1,4,0,0 3 lajos priežiūros genėjimas 

189 2.189 ĄØ40(2) Paprastasis ąžuolas Quercus robur 0.40 0.47 4.8 72.35 4,6,6,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

190 2.190 LØ14(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.14 0.14 1.68 8,86 1,2,3,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

191 2.191 KlplØ28(2) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.28 0.36 3.36 46.62 3,4,4,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

192 2.192 KlplØ14(4) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.14 0.16 1,68 8,86 2,0,1,2 4 lajos priežiūros genėjimas 



193 
2.193 
KlplØ26,34(2) 

Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0.26, 0.34 0.61 4,08 52,27 3,5,6,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

194 2.194 KlplØ42(2) Platanalapis klevas Acer pseudoplatanus 0,42 0.40 5,04 79,76 5,5,3,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

195 2.195 LØ22(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.22 0.23 2.64 21.88 2,2,2,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

196 2.196 LØ13(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.13 0.11 1.56 7.64 2,3,1,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

197 2.197 DrØ19.5(2) Drebulė Populus tremula 0.195 0.25 2.34 17.19 2,2,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

198 2.198 DrØ16(2) Drebulė Populus tremula 0.16 0.205 1.92 11.57 2.5,2.5,2.5,2.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

199 2.199 LØ11,13(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.11 0.27 1.56 7.64 1,2,3,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

200 2.200 DrØ21.5(2) Drebulė Populus tremula 0.215 0.26 2.58 20.90 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

        0.13             

201 2.201 LØ12(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.12 0.23 1.44 6.51 1,2,2,0 2 lajos priežiūros genėjimas 

202 2.202 KUØ33(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.33 0.34 3.96 49.24 3,5,4,4 2   

203 2.203 DrØ18(2) Drebulė Populus tremula 0.18 0.235 2.16 14,64 2,2,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

204 2.204 DrØ40(2) Drebulė Populus tremula 0.40 0.46 4.8 72.34 5,5,5,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

205 2.205 DrØ30(2) Drebulė Populus tremula 0.30 0.34 3.6 40.69 7,6,5,6 2 lajos priežiūros genėjimas 

206 2.206 KUØ20(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.20 0,265 2.4 18.08 2,2,2,2 2   

207 2.207 KUØ31(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.31 0,375 3.72 43.45 4,5,6,3 2   

208 2.208 KUØ26(3) Uosialapis klevas Acer negundo 0.26 0,33 3.12 30.56 4,5,3,3 3   

209 2.209 KUØ22(3) Uosialapis klevas Acer negundo 0.22 0,32 3.84 46.30 3,3,2,2 3   

210 2.210 KUØ12(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.12 0,15 1.44 6.51 2,0,0,1 2   

211 2.211 KUØ39(1) Uosialapis klevas Acer negundo 0.39 0,445 4.68 68.77 5,5,5,6 1   

212 2.212 KUØ30.5(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.305 0,42 3.66 42.06 5,5,3,4 2   

213 2.213 KUØ32(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.32 0,40 3.84 46.30 5,6,3,4 2   

214 2.214 KUØ14(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.14 0,215 1.68 8.86 3,0,0,4 2 pasvirimas 5 laipsniai 

215 2.215 ŠØ9(4) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.09 0.11 1.08 3,66 3,2,0,3 4 lajos priežiūros genėjimas 

216 2.216 ŠØ14(4) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.14 0.17 1.68 8,86 3,2,0,3 4 lajos priežiūros genėjimas 

217 2.217 ŠØ12(4) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.12 0.15 1.44 6,51 1,1,2,2 4 lajos priežiūros genėjimas 

218 2.218 KUØ9.5(3) Uosialapis klevas Acer negundo 0.095 0,09 1.14 4.08 3,2,2,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

219 
2.219 
KØ10x2,12,13x2(4) 

Paprastasis klevas Acer platanoides 0,10x2 ,0,12, 0,13x2 0.135 1.56 7,64 3,3,4,2 4 lajos priežiūros genėjimas 

220 2.220 K Ø12(4) Paprastasis klevas Acer platanoides 0,12 0,15 1.44 6,51 4 2,2,4,3 lajos priežiūros genėjimas 

221 2.221 K Ø10x4(4) Paprastasis klevas Acer platanoides 0,10x4 0,15 1.2 4.52 2,2,4,3 4 lajos priežiūros genėjimas 

222 
2.222 K 
Ø10x2,11x3,14(4) 

Paprastasis klevas Acer platanoides 0.10x2, 0.11x3, 0.14 0,15 1.68 8.86 3,3,5,4 4 lajos priežiūros genėjimas 

223 2.223 ŠØ10,5(4) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.105 0.14 1.26 4,98 1,2,3,3 4 lajos priežiūros genėjimas 

224 2.224 ŠØ10(4) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.10 0.12 1.20 4.52 4 1,2,3,3 lajos priežiūros genėjimas 

225 2.225 ŠØ8,5(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.085 0.10 1.02 3,26 2,2,2,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

226 2.226 ŠØ14(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.14 0.14 1.68 14,88 3 2,2,2,1 lajos priežiūros genėjimas 

227 
2.227 
KØ10,11,14(3) 

Paprastasis klevas Acer platanoides 0.10, 0.11, 0.14 0,23 1.68 8.86 2,2,2,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

228 2.228KUØ15(2) Uosialapis klevas Acer negundo 0.15 0,22 1.8 10.17 3,0,0,3 2 pasvirimas 5 laipsniai 



229 2.229 KØ12(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.12 0.16 1.44 6.51 0,0,2,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

230 2.230 LØ16(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.16 0.16 1.92 11.57 0,0,2,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

231 2.231 LØ40(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.40 0.48 4.8 72.34 3,3,5,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

232 2.232 LØ23(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.23 0.29 2.76 23.91 2,3,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

233 2.233 LØ27(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.31 3.24 32.96 2.5,2,5.2,5.2,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

234 2.234 KØ15(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.15 0.16 1.8 10.17 0,0,2,0 3 lajos priežiūros genėjimas 

235 2.235 LØ23(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.23 0.27 2.76 23.91 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

236 2.236 LØ26(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.26 0.31 3.12 30.56 2,5.2,5.2,5.2,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

237 2.237 LØ30(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.30 0.33 3.60 40.69 4,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

238 2.238 LØ22(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.22 0.26 2.64 21.88 3,3,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

239 2.239 LØ17(3) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.17 0.18 2.04 13,06 1,1,1,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

240 2.240 LØ40(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.40 0.50 4.8 72.34 5,5,5,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

241 2.241 KšØ12(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.12 0.15 1.44 6.51 1,1,1,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

242 2.242 LØ40(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.40 0.48 4.8 72.34 4,4,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

243 2.243 KšØ22(3) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.26 2.64 21.88 3,3,2,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

244 2.244 KšØ25(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.25 0.26 3.0 28.26 5,3,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

245 2.245 KšØ22(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.26 2.65 21.88 3,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

246 2.246 KšØ17(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.17 0.20 2.04 13.06 1.5,1.5,1.5,1.5 2 lajos priežiūros genėjimas 

247 2.247 ŠØ15(2) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.15 0.17 1.80 10.17 1,1,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

248 2.248 Kš Ø22(3) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.26 2.64 21.88 4,1,1,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

249 2.249 Kš Ø11(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.11 0.14 1.32 5.47 1,0,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

250 2.250 Kš Ø31(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.31 0.37 3.72 43.45 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

251 2.251 KšØ24(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.24 0.30 2.88 26.04 3,2,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

252 2.252 KšØ23(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.23 0.27 2.76 23.91 3,2,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

253 2.253 KšØ28(3) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.28 0.33 3.36 35.44 3,3,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

254 2.254 KšØ11,30(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0,11. 0.30 0.41 3.60 40.69 5,3,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

255 2.255 KšØ23(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.23 0.22 2.76 23.91 3,1,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

256 2.256 KšØ22(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.29 2.64 21.88 3,2,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

257 2.257 KšØ20(3) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0,20 0.24 2.4 18.08 2,2,2,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

258 2.258 KšØ22(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.26 2.64 21.88 2,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

259 2.259 KšØ21(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.21 0.27 2.52 19.94 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

260 2.260 KšØ20(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0,20 0.24 2.4 18.08 3,2,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

261 2.261 KšØ14(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.14 0.18 1.68 8.86 1,1,1,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

 

  



7. III ETAPO ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO LENTELĖ 

 

Eil. 
Nr. 

NR. PLANE 
MEDŽIO RŪŠIS                    

LIETUVIŠKAI 
MEDŽIO RŪŠIS  LOTYNIŠKAI 

KAMIENO DIAMETRAS 
130 CM AUKŠTYJE ( M) 

KAMIENO 
DIAMETRAS 

TIES           
KAMIENO 
KAKLELIU ( 

M) 

SAUGOMO 
ŠAKNŲ 
PLOTO 

SPINDULYS 
(M) 

SAUGOMAS 
ŠAKNŲ 
PLOTAS 

(M²) 

LAJOS 
PROJEKCIJA 
NUO AŠIES 

Š,R,P,V 
KRYPTIMIS (M) 

MEDŽIO 
BŪKLĖS 

INDEKSAS 
1,2,3,4,5 

SIŪLOMOS/BŪTINOSIOS 
ARBORISTINĖS/TVARKYMO 

PRIEMONĖS 

1 3.1 ObØ9,14(3) Obelis Malus 0.09, 0,14 0.22 1.68 8.86 9,3,0,3 3 45 laipsniai pasvirusi 

2 3.2 KšØ33(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.33 0.36 3.96 49,24 5,4,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

3 3.3 Kš Ø13,26(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.13, 0.26 0.33 3.12 40,56 5,3,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

4 3.4 KšØ25(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.25 0.33 3.0 28.26 2,4,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

5 3.5 KšØ10x2,29(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.10x2, 0.29 0.36 3.48 38.02 4,4,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

6 3.6 KšØ22(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.22 0.28 2.65 21.88 4,3.2.2 1 lajos priežiūros genėjimas 

7 3.7 KšØ26(3) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.26 0.30 3.12 30.56 3,4,3,4 3 lajos priežiūros genėjimas 

8 3.8 KšØ23(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.23 0.29 2.76 23.91 3,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

9 3.9 ŠØ16,24(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.16, 0.24 0.30 2.88 26.04 3 2,2.5,4,4 lajos priežiūros genėjimas 

10 3.10 KšØ19(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.19 0.24 2.28 16.32 3.3.2.2. 1 lajos priežiūros genėjimas 

11 3.11 ŠØ17(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.17 0.225 2.04 13.06 3 0,1,3,2 lajos priežiūros genėjimas 

12 3.12 KØ23(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.23 0.23 2.76 23.91 2,2,2,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

13 3.13 LØ12,17(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.12, 0.17 0.18 2.04 13,06 1,2,3,1 2 lajos priežiūros genėjimas 

14 3.14 KšØ25(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.25 0.36 3.0 28.26 3,4,4,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

15 3.15 KšØ19(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.19 0.21 2.28 16.32 2,5.2,5.2,5.2,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

16 3.16 KØ12(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.12 0.14 2.04 13,06 1,5.1,5.1,5.1,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

17 3.17 Kš  Ø36(1) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.36 0.44 4.32 58.59 4,4,4,4 1 lajos priežiūros genėjimas 

18 3.18 ŠØ13x2,16(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.13x2, 0.16 0.16 1.92 11,57 3,3,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

19 3.19 ŠØ12(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.12 0.14 1.44 6.51 3,3,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

20 3.20 ŠØ20(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.20 0.24 2.4 18.08 2,2,2,2 3 žuvęs 

21 3.21 KØ14(1) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.14 0.17 1.68 8.86 1,5.1,5.1,5.1,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

22 3.22 KšØ18(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.18 0.23 2.16 14.64 2,5.2,5.2,5.2,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

23 3.23 KšØ26(2) Paprastasis kaštonas Aesculus hippocastanum 0.26 0.31 3.12 30.56 4,3,3,6 2 lajos priežiūros genėjimas 

24 3.24 KØ12(1) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.12 0.17 2.04 13,06 2,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

25 3.25 ŠØ13x3,16(2) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.13x3, 0.16 0.20 1.92 11,57 3,2,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

26 3.26 ŠØ12(4) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.12 0.30 1.44 6.51 1,1,1,2 4 žuvęs 

27 3.27 ŠØ15,16x3,17(2) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.15,0.16x3,0.17 0.22 2.04 13.06 3,3,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

28 3.28 KØ15(1) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.15 0.19 1.8 10.17 1,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

29 3.29 ŠØ19(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.19 0.18 2.28 16.32 2.5,2.5,2.5,2.5 3 15 laipsniu palinkimas 

30 3.30 ŠØ10,11x2,12(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.1,0.11,0.12 0.14 1.44 6.5 4,3,3,3, 3 lajos priežiūros genėjimas 

31 
3.31 
KØ9x3,10x2,13(2) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.9x3,0.10x2,0.13 0,15 1.56 7.64 3,3,3,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

32 3.32 LØ17(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.17 0.21 2.04 13,06 3,2,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

33 3.33 ŠØ7,8x3(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.07, 0,08x3 0.12 0.96 2.89 2,2,2,2 3 lajos priežiūros genėjimas 



34 3.34 ŠØ9,9(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.09, 0,09 0.20 1.08 3,66 2,1,1,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

35 3.35 DrØ13(1) Drebulė Populus tremula 0.13 0.16 1.56 7,64 4,2,0,1 1 lajos priežiūros genėjimas 

36 3.36 DrØ16(1) Drebulė Populus tremula 0.16 0.23 1.92 11,58 4,3,2,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

37 
3.37 
ŠØ10x2,11x2,12x2(2) 

Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.10x2,0.11x2,0.12x2 0.39 1.44 6.51 3,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

38 3.38 LØ33(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.33 0.37 3.96 12.43 5,5,5,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

39 3.39 LØ30(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.30 0.37 3.60 40.69 6,4,4,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

40 3.40 LØ34(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.34 0.35 4.08 52.26 2 3,2,4,4 lajos priežiūros genėjimas 

41 3.41 LØ24(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.24 0.28 2.88 26.04 2,3,3,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

42 3.42 ŠØ9(1) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.09 0.1 1.08 3.66 1.5,1.5,1.5,1.5 1   

43 3.43 KØ12(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.12 0.13 1.44 6.51 1,1,1,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

44 3.44 KØ13(1) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.13 0,29 1.56 7.64 2.5,1,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

45 3.45 KØ12(1) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.12 0.14 1.44 6.51 2.5,1,2,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

46 3.46 ŠØ18(2) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.18 0.21 2.16 14.64 3,3,3,3 2   

47 3.47 LØ31(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.31 0.36 3.72 53.45 2,3,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

48 3.48 LØ18(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.18 0.21 2.16 14.64 2,5.2,5.2,5.2,5 2 lajos priežiūros genėjimas 

49 3.49 LØ30(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.30 0.29 3.60 40.69 2,2,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

50 3.50 LØ28(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.28 0.31 3.36 35.44 2,2,4,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

51 3.51 LØ24(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.24 0.32 2.88 26.04 2,1,2,3 2 lajos priežiūros genėjimas 

52 3.52 KØ10(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.10 0.14 1.2 3.76 0,2,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

53 3.53 KØ9(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.09 0.11 1.08 3.66 0,2,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

54 3.54 LØ21(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.21 0.25 2.52 19,94 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

55 3.55 LØ20(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.20 0.23 2.4 18.08 2,2,2,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

56 3.56 LØ23(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.23 0.24 2.76 23.91 2,3,3,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

57 3.57 L Ø24(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.24 0.28 2.88 26.04 0,2,5,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

58 3.58 LØ29(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.29 0.29 3.48 38.03 4,3,3,3 1 lajos priežiūros genėjimas 

59 3.59 LØ29(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.29 0.34 3.48 38.03 3,2,4,2 1 lajos priežiūros genėjimas 

60 3.60 LØ42(1) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.42 0.48 5.04 79,76 5,5,5,5 1 lajos priežiūros genėjimas 

61 3.61 LØ27(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.27 0.32 3.24 32.96 3,3,3,4 2 lajos priežiūros genėjimas 

62 3.62 LØ24(2) Didžialapė liepa Tilia platyphyllos 0.24 0.28 2.88 26.04 0,2,5,2 2 lajos priežiūros genėjimas 

63 
3.63 
ŠØ10x2,11,12x2,14,1
5(3) 

Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 
0.10x2,0.11,0.12x2,0.

14,0.15 
0.16 1.80 10.17 4,4,4,4 3 lajos priežiūros genėjimas 

65 
3.65 ŠØ10x2,12x3, 
13,14,15,16(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 

0.10x2,0.12x3,0.13,0.
14,0.15,0.16 0.17 1.92 11,57 3,3,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

66 3.66 KØ10,13,15(3) Paprastasis klevas Acer platanoides 0.1,0.13,0.15 0.17 1.8 10.17 1,2,3,1 3 lajos priežiūros genėjimas 

67 3.67 ŠØ10x2,11(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.10x2,0.11 0.13 1.32 4.52 3,3,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

68 3.68 ŠØ12,13(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.12, 0,13 0.15 1.56 7.65 2,2,2,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

69 3.69 ŠØ12,14,15(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.12,0.14,0.15 0.17 1.80 10.17 3,3,3,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

70 3.70 ŠØ10(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.10 0.13 1.20 4.52 2,4,5,3 3 lajos priežiūros genėjimas 

71 3.71 ŠØ10x3,13(3) Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia 0.10x3,0.13 0.13 1.56 7.64 2,2,2,2 3 lajos priežiūros genėjimas 

 



Kšt-265

Kšt-275

Kšt-330

Kšt-334

K-275

K-291

K-225

K-195

K-303

K-393

K-345

K-397

K-330

K-385

K-400

Kšt-315

K-235

K-303

K-301

L-180

L-265

L-252

L-245

L-175

L-310

L-372

L-261

L-392

T-610

L-210

L-200

L-230

L-210

L-220

L-210

Kšt-230+160

Kšt-230

Kšt-180
Kšt-265

Kšt-200

Kšt-240

Kšt-130

Kšt300

Kšt-150 Kšt-170

Kšt-290

Kšt-120+250
Kšt-290+110+130

Kšt

Kšt-160
Kšt-280+100 Kšt-220

L-440

L-300

L-190

L-185

L-275

L-220

L-140L-210 L-255

L-230

L245
L-290

L-260

L-290+110

L-100+140

L-275
L-255

L-285

L-190
L-280

L-245

L-230

L-300L-450

L-265

L-230

L-230

L-220
L-285

L-180

L-245 L-210

L-240

L-140L-375L-230

K-120

K-125

K-90+95

K-90

K-165

Šm-150

Šm-70+100 Šm-160+130

Šm-75+80+80+80

Šm-105+105+85+110+80+100

D-135
D-120

L-100

L-130

L-110+150

Šm-165+250

Al-200
Kšt-270

Kšt-190

Kšt-240
Kšt-210

Kšt-210

Kšt-130

Kšt-200
Kšt-210

Kšt-260
Kšt-220

Kšt-190
Kšt-330

Kšt-210 3-Kšt-15+15+29

Kšt-200

Kšt-230

Kšt-200

Kšt-250

Kšt-330

Kšt-260
Kšt-160

Kšt-270
Kšt-170

Kšt-220
Kšt-120

Kšt-280+120

Kšt-200+170

Kšt-320
Kšt-240 Kšt-180

Kšt-200Kšt-350

Kšt-160

Kšt-180Kšt-200

Kšt-220Kšt-240

Kšt-230
Kšt-240

Kšt-240

Kšt
Kšt-250

Kšt-180

Kšt-150

Kšt-300
Kšt-250

Kšt-260

Kšt-190

Kšt-240

Kšt-270
Kšt-170

Kšt-180

Kšt-180
Kšt-140

Kšt-340

Kšt-210
Kšt-260

Kšt-200

Kšt-250
Kšt-170

Kšt-150

Kšt-150

Kšt-210

Gd-110

Kšt-160

Kšt-350+150
Kšt-220

Kšt-250

Kšt-220
Kšt-170

Kšt-270

K-230

Kšt-290

Šm-120+130 Šm-100

Šm-240

Šm-170

4-Šm-110

5-Šm-160

Šm-130
Šm-130+130+13+130

Šm-190

K-140

4-Šm-110

Šm-160

Al-340

Al-250

Al-140

Al-190

Al-280

Al-280

Al-260

Al-160

Al-390
Al-260

Al-290

Al-240Al-250

Al-180

Kšt-260 K-140 Al-300

Al-270

Al-270

Al-210
Al-310

Al-190Al-230+150

Al-200

Al-Kšt-290+170

Al-220

Al-260

Al-290

Kšt-150

Kšt-170
Kšt-210

Kšt-180

Al-300

Kšt-250

Al-340

Kšt-240

Al-270

Al-310

Al-310

Al-170

K-130

Al-340

Al-320Al-310

Al-160

K-230K-230
K-230

K-110

K-130
K-130

Sm-220
Sm-100

Al-300
Al-300

Al-250

Al-230

Al-240
Al-400

Al-280

Al-200
Al-200

Al-200

L-350

L-350

L-420

L-420

L-320

L-420

L-410

L-260

L-260

L-160

L-190
L-520

Ą-400

KL-300
KL-230

KL-160+320

KL-270

KL-270+100

KL-200+110 KL-330

KL-150

KL-320

KL-380

KL-420

KL-170+330

L-150
L-210

L-140+120

D-220KL-210

KL-220

KL-380

KL-200

KL310
KL-240

KL-370+110

KL-260

KL140
KL320

KL170

KL-270+240+180+230KL-100+130+100+130+120

KL-100+140+100+130+110+110+120
Šm-120

KL-100+120+100+100+120
KL-110+110+110+140+100+100

Šm-140+110+100

Šm-130+100+100+100
Šm-110+100+100+100

KL170

Šm-130+120

Šm-120+130

Šm-160+110

KL270KL320KL100

Šm-180+120+160

Šm-130+100

Šm-120+150+140 Šm-120+130

Šm-100+100+110

KL-170

KL-130+10
Šm-150+110+100

Šm-120+100+120+160+140+150+130+120+100

Šm-110+150+120+100+120+140

Šm-100+110+150+120+100+120+140
KL-190

D-100
D-130.150.120 D-110

D-110 D-190
D-100

D-185
D-180

D-160
D-160

D-100 D-260

D-120
D-100
D-100

D-200D-165D-100
D-180

D-115
D-380

D-240

D-85

K-100.105

K-120.95.125.70

K-270.340

L-430

L-480

L-290

L-370

L-340.160.120

L-250
L-370

D-150

L-160D-185

D-300 D-120

D-230
D-190.170

D-305

D-105
D-120

D-155D-100

D-250

D-210
D-120

D-120D-125
D-100.135D-150

D-150

D-120

D-100

D-120

D-100
D-210D-100D-130

D-170
D-165 D-90

D-85

D-85

L-480

L-260
L-340

L-360

L-270
L-220

L-185
L-330

L-240

L-340

D-200.70

Al-200

D-150

cpėsč

TR-MT-1-38

trtr

tr
aikšt

tr
aikšt

tr
aikšt

tr
aikšt

glžb

glžb

glžb

glžb

glžb

glžb

1x 230V m
et

1x 230V m
et

1x 230V m
et

1x 230V m
et

1x 230V m
et

kam

kam

pln

101

102

103

104
105

106

107

108

109

110

111

112

113
114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124125

126

127

128

129

130

131

132

133
134

135

136
137

138
139

140

141

142

143
144

145 146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158
159 160

161

162

163

164

165

166

167

168 169

170

O-140

100

101

102

103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132
133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143
144

145

146

147

148

149
150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164165

166
167

168

169

170

171
172

173

174

175

176

177
178

179

180

181

182

183 184

185

186

187

188

189

190

191

192

193
194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210
211

212

213214

215

216

217

218

219220
221

222

223
224

101
102

103
104105

106

107
108

109

110111
112

113
115
116

117
118

119
120

121

122

123

125
126

108

100

103
104

105

106

107

108

109

110

111112

113
114

115

116

117

118 119

125

126
127

128129

130

131

132

133

135
136

137

138

139 140

141

142

143

144145
146

147

148

149150

151

152

153

154

158

161

162

163164
165

167
168

170

172173

174175

176

178

181
182

183

185

187

188

191

193
194

191

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

148

149

150

151

152

153154

155

156

157

158

159

160

161

162

163 164

165

166
167

168169

170

171

172 173

174

175

176

177

178179

180

181

182

183

184

185

186
187

188

189

190

191
192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203
204

205

206
207

208

209

210

211 212

213

214

2.124 DrØ12(1)

2.173 LØ43(2)

2.174 LØ29(3)

2.175 LØ26(2)

2.176 LØ37(2)

2.177 LØ33(3)

2.178 LØ13(3)

2.179 LØ10(3)

2.180 KlplØ28(2)

2.181 KlplØ21(3)

2.182 KlplØ33(3)

2.183 KlplØ16(3)

2.184 LØ41(2)

2.185 LØ23(2)

2.186 KlplØ25(2)

2.187 LØ9(3)

2.188 LØ10(3)

2.189 ĄØ40(2)

2.190 LØ14(1)

2.191 KlplØ28(2)

2.192 KlplØ14(4)

2.193 KlplØ26,34(2)

2.194 KlplØ42(2)

2.195 LØ22(3)

2.196 LØ13(3)

2.199 LØ11,13(2)

2.169 LØ19(2)

2.170 DrØ18(2)

2.172 DrØ12(2)

2.171 DrØ12(2)

2.168 DrØ11(1)

2.130 DrØ11(1)

2.131 DrØ15(1)

2.132 DrØ17(1)

2.133 DrØ12(1)

2.134 DrØ10(1)

2.135 DrØ14(1)

2.136 DrØ13(1)

2.137 DrØ12(1)

2.139 DrØ21,5(1)

2.141 DrØ16(1)

2.140 Dr Ø10(1)

2.144 DrØ12(1)

2.146 Dr Ø13(1)

2.150 DrØ10(1)

2.151 Dr Ø24,5(1)

2.154 DrØ21,5(1)

2.157 DrØ10(1)

2.158 DrØ10(1)

2.159 Dr Ø14(1)

2.163 DrØ9(1)

2.167 DrØ12(1)

2.166 DrØ20,5(1)

2.165 DrØ11(1)

2.161 DrØ19(1)

2.160 DrØ19,5(1)

2.153 DrØ20(1)

2.155 DrØ18(1)

2.156 DrØ12,5(1)

2.162 DrØ25(1)

2.164 DrØ9(1)

2.216 ŠØ14(4)

2.215 ŠØ9(4)

2.217 ŠØ12(4)

2.224 ŠØ10(4)

2.223 ŠØ10,5(4)

2.225 ŠØ8,5(3)

2.226 ŠØ14(3)

2.219 KØ10x2,12,13x2(4)

2.220 K Ø12(4)

2.221 K Ø10x4(4)

2.222 K Ø10x2,11x3,14(4)

2.227 KØ10,11,14(3)

2.218 KUØ9.5(3)

2.228KUØ15(2)

2.214 KUØ14(2)

2.213 KUØ32(2)

2.212 KUØ30.5(2)

2.211 KUØ39(1)

2.210 KUØ12(2)

2.208 KUØ26(3)

2.209 KUØ22(3)

2.207 KUØ31(2)

2.206 KUØ20(2)

2.202 KUØ33(2)

2.201 LØ12(2)

2.203 DrØ18(2)

2.200 DrØ21.5(2)

2.198 DrØ16(2)

2.197 DrØ19.5(2)

2.205 DrØ30(2)

3.5 KšØ10x2,29(2)

2.10 KšØ23(2)

2.7 KšØ25(1)

2.13 ObØ11(4)

3.4 KšØ25(2)

3.7 KšØ26(3)

3.9 ŠØ16,24(3)

3.11 ŠØ17(3)

3.10 KšØ19(1)

3.8 KšØ23(1)

3.6 KšØ22(1)

2.138 DrØ23(2)

2.142 DrØ17(1)

2.145 Dr Ø27(2)

2.143 DrØ19(1)

2.152 DrØ12(2)

2.149 DrØ15(2)

2.148 DrØ31(1)

2.147 DrØ10(2)

2.204 DrØ40(2)

2.126 DrØ11(1)

2.125 DrØ10(1)

2.128 DrØ18(1)

2.129 DrØ16(1)

2.127 DrØ13(1)

2.123 DrØ10(1)

2.122 DrØ10(1)

2.121 DrØ9(1)

2.120 DrØ22(1)

2.119 DrØ7(1)

2.118 Dr Ø9(1)

2.96 LØ45(2)

2.100 LØ27(2)

2.97 LØ24(2)

2.94 LØ28(2)

2.92 LØ33(2)

2.91 LØ38(1)

2.85 LØ25(3)

2.82 LØ27(1)

2.84 LØ20(2)

2.83 LØ33(2)

2.79 LØ14,16(3)

2.86 LØ22(3)

2.87 LØ23(2)

2.93 LØ24(2)

2.101 LØ27(2)

2.103 LØ11,15(2)

2.105 LØ32(2)

2.104 LØ11(2)

2.106 LØ27(1)

2.109 LØ26(2)

2.111 LØ31(3)

2.113 KØ13(1)

2.115 KØ31(2)

2.116 LØ54(2)

2.233 LØ27(2)

2.235 LØ23(2)

2.114 LØ26(2)

2.117 LØ25(3)

2.231 LØ40(2)

2.229 KØ12(3)

2.230 LØ16(3)

2.232 LØ23(2)

3.52 KØ10(3)

3.53 KØ9(3)

2.234 KØ15(3)

2.52 KšØ21(2)

2.55 LØ35(1)

2.58 KšØ24(1)

2.59 LØ46(1)

2.65 LØ31(1)

2.70 LØ20(2)

2.72 LØ30(2)

2.67 LØ23(2)

2.75 LØ15(2)

2.74 LØ24(2)

2.71 LØ33(2)

2.64 LØ31(2)

2.62 LØ30(2)

2.66 LØ29(2)

2.63 LØ35(2)

2.61 LØ27(3)

2.54 LØ34(1)

3.70 ŠØ10(3)

3.68 ŠØ12,13(3)

3.37 ŠØ10x2,11x2,12x2(2)

3.36 DrØ16(1)

3.35 DrØ13(1)

2.247 ŠØ15(2)

2.249 Kš Ø11(2)

2.250 Kš Ø31(1)

2.251 KšØ24(2)

2.254 KšØ11,30(2)

2.4 KšØ18,20(2)

2.5 KšØ31(1)

3.23 KšØ26(2)

2.6 KšØ18(2)

2.2 KšØ30(1)

3.3 Kš Ø13,26(2)

3.2 KšØ33(2)

2.20 Kš Ø10,15,17,31(2)

2.22 KšØ27(2)

3.1 ObØ9,14(3)

2.14 KšØ14(2)

2.17 KšØ35(1)

2.8 KšØ18(2)

2.16 KšØ16(2)

2.9 KšØ28(2)

3.14 KšØ25(1)

2.19 KšØ22(1)

2.12 KšØ28(1)

2.25 KšØ27(1)2.18 Kš Ø17(2)

2.11 KšØ28(1)

2.3 KšØ20(2)

2.1 KšØ17(2)

3.15 KšØ19(2)

3.17 Kš  Ø36(1)

3.26 ŠØ12(4)

3.22 KšØ18(2)

3.34 ŠØ9,9(3)

3.31 KØ9x3,10x2,13(2)

3.33 ŠØ7,8x3(3)

3.30 ŠØ10,11x2,12(3)

3.32 LØ17(1)

3.29 ŠØ19(3)

3.28 KØ15(1)

3.27 ŠØ15,16x3,17(2)

3.25 ŠØ13x3,16(2)

3.24 KØ12(1)

3.21 KØ14(1)

3.13 LØ12,17(2)

3.12 KØ23(3)

3.20 ŠØ20(3)

3.16 KØ12(2)

3.18 ŠØ13x2,16(3)

3.19 ŠØ12(3)

2.24 KšØ21(1)

2.26 KšØ24(1)

2.33 KšØ26 (2)

2.40 KšØ22(1)

2.41 KšØ18(1)

2.21 KšØ15(1)

2.35 KšØ25(1)

2.32 KšØ29(1)

2.30 KšØ32(1)

2.29 KšØ19(2)

2.28 KšØ15(2)

2.31 Kš Ø25(1)

2.27 KšØ19(2)

2.38 KšØ11,30(2)

2.39 KšØ21(2)

2.46 LØ35(2)

2.47 LØ11(2)

2.45 KšØ21(2)

2.43 LØ46(1)

2.44 KšØ25(1)

2.42 KšØ16(2)

2.37 KšØ22(1)

2.36 Kš Ø17(1)

2.48 KšØ17(2)

2.49 KšØ16(2)

2.68 LØ30(2)

2.69 LØ17(2)

2.73 LØ13,20(3)

2.76 LØ21(2)

2.77 LØ33(2)

2.81 LØ31(2)

2.107 LØ30(2)

2.80 LØ31(1)

2.88 LØ29(1)

2.89 LØ20(2)

2.95 LØ27(2)

2.90 LØ27(2)

2.98 LØ26(2)

2.99 LØ28(2)

2.242 LØ40(2)

2.240 LØ40(2)

2.239 LØ17(3)

3.38 LØ33(2)

3.39 LØ30(2)

3.41 LØ24(2)

3.40 LØ34(2)

3.47 LØ31(2)

3.48 LØ18(2)

2.236 LØ26(2)

2.238 LØ22(3)

2.237 LØ30(2)

3.61 LØ27(2)

3.59 LØ29(1)

3.56 LØ23(1)

3.54 LØ21(2)

3.55 LØ20(2)

3.57 L Ø24(2)

3.58 LØ29(1)

3.60 LØ42(1)

2.112 LØ21(1)

2.241 KšØ12(2)

2.243 KšØ22(3)

2.50 KšØ17(3)

2.51 KšØ21(2)

2.34 Kš Ø26(2)

2.260 KšØ20(2)

2.261 KšØ14(2)

2.255 KšØ23(2)

2.256 KšØ22(2)

2.78 KšØ19(2)

2.253 KšØ28(3)

2.252 KšØ23(2)

2.246 KšØ17(2)

2.248 Kš Ø22(3)

2.110 KšØ17(2)

2.244 KšØ25(2)

2.258 KšØ22(1)

2.259 KšØ21(2)

2.257 KšØ20(3)

2.23 KšØ20(2)

2.15 KšØ14(3)

2.53 KšØ31(1)

2.56 LØ33(2)

2.60 LØ21(2)

2.57 LØ17(2)

3.49 LØ30(2)

3.51 LØ24(2)

3.50 LØ28(2)

3.63 ŠØ10x2,11,12x2,14,15(3)

3.64 KØ17(3)

3.65 ŠØ10x2,12x3,13,14,15,16(3)

3.67 ŠØ10x2,11(3)

3.66 KØ10,13,15(3)

3.71 ŠØ10x3,13(3)

3.69 ŠØ12,14,15(3)

2.245 KšØ22(2)

3.62 LØ24(2)

2.102 LØ26(2)

2.108 LØ26(2)

3.43 KØ12(3)

3.45 KØ12(1)

3.44 KØ13(1)

3.42 ŠØ9(1)

3.46 ŠØ18(2)

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8

Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklės indeksas

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

I ETAPAS

II ETAPAS

SUTARINIAI ŽENKLAI

SKLYPO RIBA

III ETAPAS

II ir III ETAPŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO PLANAS

M 1:500

Statytojas ir (arba) užsakovas

Lapas

Laida

Lapų

Statinio numeris ir pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

LT

1

Kval.

patv.

dok. Nr.

Dokumento žymuo

1

0

Laida

0

Išleidimo data

2022 09

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).

Statybą leidžiančiam dokumentui. Rangos konkursui.

NŽE12
JURGITA STONKUTĖ

MB "SIESARTIES PROJEKTAI"

VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ GALINIO APSISUKIMO IR LAIKINO

STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DARIAUS IR GIRĖNO G. 84 VILNIUJE,

STATYBOS PROJEKTAS

OBJEKTO VIETA
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS
NR. PATALPOS PAVADINIMAS PATALPOS

PLOTAS M2

PATALPŲ
KATEGORIJA

PAGAL SPROGIMO
IR GAISRO PAVOJŲ

PATALPŲ
TEMPERATŪRA °C PASTABOS

101  HOLAS SU RŪBINE 12.130 +20°

102  MOTERŲ WC 1.800 +20°

103  VYRŲ WC 1.800 +20°

104  POILSIO PATALPA-VALGOMASIS 26.20 +20°

105 INVENTORIAUS LAIKYMO PATALPA 5.30 +10°

106 VALYMO PRIEMONIŲ PATALPA 1.30 +18°

107 TECHNINĖ PATALPA 1.30 +10°

BENDRAS PLOTAS 49.830

3
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A681 J.AUGAITYTĖ-LEONOVIENĖ
01. VAIRUOTOJŲ POILSIO PASTATAS
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
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DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

0

22066-01-TP-SA.B-01

SPV I.STANEVIČIŪTĖ
SPDV

2023-02-27
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1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS
2. KONSTRUKCINIUS SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI SK DALYJE.
3. STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO IŠ LENGVŲ KONSTRUKCIJŲ
4. PAGAL STATYBOS ĮSTATYMO 51 STRAIPSNĮ STATINIO ENERGETINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMAI
    NENUSTATOMI, KAI YRA ATSKIRAI STOVINTYS PASTATAI, KUR BENDRAS NAUDINGAS VIDAUS PATALPŲ
    PLOTAS NE DIDESNIS KAIP 50M2.

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA  (PAGAL 'RYTERNA MODUL' SPECIFIKACIJĄ)
ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS - III.

4 VNT. ‚NORM'  TIPO KONTEINERIŲ.
RĖMAS-PLIENINĖ SUVIRINTA SURENKAMA KONSTRUKCIJA IŠ 3-5MM SUDĖTINGAI LANKSTYTŲ IR VALCUOTŲ PROFILIŲ.
PADENGIMAS 80-90 µm ATSPARIAIS ATMOSFEROS POVEIKIUI DAŽAIS; LIETAUS NUVEDIMAS VIDINIS. SPALVA- RAL9004 MATT.
RĖMAS SU ANGOMIS ŠAKINIAM KRAUTUVUI.
SIENOS IŠ DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ SU POLIURETANO (PIR) UŽPILDU-140MM, U≤ 0.15W/M2K. RAL 9006/9002 SPALVOS (RUUKKI
TIPO). IŠORINĖS SKARDOS STORIS 0,6mm.
FASADŲ IŠORINĖ APDAILA IŠ  Liberta Original , RUUKKI TIPO FASADŲ APDAILOS DAŽYTŲ PLIENO 1.2MM STORIO PLOKŠČIŲ RAL7022
SPALVOS. FASETĖS GYLIS-20MM.; SIŪLĖS PLOTIS -20MM.
FASADO DEKORATYVINIAI ELEMENTAI IŠ METALO, METALO SKARDOS LANKSTINIŲ AR IMPREGNUOTŲ MEDINIŲ TAŠELIŲ. SPALVA -
RAL 9004 MAT.
VIDINĖS ATITVAROS, NEREIKALAUJANČIOS UGNIAATSPARUMO, PAGAL GAMINTOJO NOMENLKLATŪRĄ. STORIS-100MM; EI45
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GARSO IZOLIACIJA - Rw-35dB.
SU APSAUGINĖMIS ŽALIUZĖMIS.
DURYS (D1) IŠORINĖS PLIENINĖS SU ĮSTIKLINIMU SU MINERALINĖS VATOS UŽPILDU; (D2, D6) - AKLINOS. PILNOS
KOMPLEKTACIJOS. U=1.6W/m²K. GARSO IZOLIACIJA - Rw-31dB. ANGA SIENOJE - 1000/1300X2100mm.  DURŲ SPALVA - RAL 7022.
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UAB „Sweco Lietuva“

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

VIEŠOJO TRANSPORTO STOVĖJIMO AIKŠTELĖ; J.DOBKEVIČIAUS G.

KITOS PASKIRTIES PASTATO SU AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE
DARIAUS IR GIRĖNO G.84 VILNIUJE IR J.DOBKEVIČIAUS GATVĖS

ATKARPOS VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.
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LAPŲLAPAS

SPV

1 1
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

22066-02,03-TP-S.B-6

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

2023-03

Vilniaus miesto savivaldybė
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

40496 I.STANEVIČIŪTĖ
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.

J.Dobkevičiaus g.

SPDV I.STANEVIČIŪTĖ39386

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Naujai įrengiamas gatvės bortas

Vertikalusis aikštelės ženklinimas

Raudonųjų gatvės linijų riba / Gatvės statinio riba
Esami sklypai

Geležinkelio kelio apsaugos zona

S, SP DALIS

Proj. apšvietimo elektros kabelinė linija d75 apsauginiame
vamzdyje

ŠVG-02100W 0°

Proj. HDPE vamzdis d110

Proj. apšvietimo atrama su šviestuvu LED 4000K; H=11m;

E1

E DALIS



4%4%

Drenažo vamzdis d113/126 mm apsuktas filtruojančia medžiaga

Žvyro/granito skalda fr.5/8

Žvyro/granito skalda fr.11/16

Filtruojanti geosintetinė medžiaga

1.50%

I VARIANTAS
Projektuojama

šaligatvio dangos
konstrukcija

APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS                        0.19 m

BETONINĖS TRINKELĖS (200x100x80mm)                                0.08 m

SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 ≥30MPa 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS FR. 0/45 (Ev2 ≥100MPa)   0.15 m
SKALDOS ATSIJŲ POSLUOKSNIS                                              0.03 m

Projektuojama
aikštelės
dangos

konstrukcija
DK10

APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (Ev2 ≥100MPa)             0.68m

ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS (4 cm AC 11 VS ir 8 cm AC 22 AS) 0.12m

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS FR. 0/45 (Ev2 ≥150MPa)                   0.20m
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS (AC 22 PS)                                         0.10m

( Ev2 ≥45MPa)                                                                                              0.30m
ŽEMĖS SANKASOS VIRŠAUS GRUNTŲ SUSTIPRINIMAS* 

*Sustiprinimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į MN GPSR 12 reikalavimus. Sustiprinimo 
storis tikslinamas atsižvelgiant į pasiektinus žemės sankasos rodiklius.

I DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS

Projektuojama
aikštelės
dangos

konstrukcija
DK10

APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (Ev2 ≥100MPa)             0.58m

ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS (4 cm AC 11 VS ir 8 cm AC 22 AS) 0.12m

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS FR. 0/45 (Ev2 ≥150MPa)                   0.30m
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS (AC 22 PS)                                         0.10m

( Ev2 ≥45MPa)                                                                                              0.30m
ŽEMĖS SANKASOS VIRŠAUS GRUNTŲ SUSTIPRINIMAS* 

*Sustiprinimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į MN GPSR 12 reikalavimus. Sustiprinimo 
storis tikslinamas atsižvelgiant į siektinus žemės sankasos rodiklius.

0,30

1,00-2,00m

4%

1,
30

II DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS

II VARIANTAS
Projektuojama

šaligatvio dangos
konstrukcija

BETONINĖS TRINKELĖS (200x100x80mm)                                0.08 m

SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 ≥30MPa 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS FR. 0/45 (Ev2 ≥100MPa)   0.26 m
SKALDOS ATSIJŲ POSLUOKSNIS                                              0.03 m

GEOTINKLAS IŠ PP 30/30 kN/m ≥150g/m²
NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ 
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UAB „Sweco Lietuva“

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

VIEŠOJO TRANSPORTO STOVĖJIMO AIKŠTELĖ; J.DOBKEVIČIAUS G.

KITOS PASKIRTIES PASTATO SU AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE
DARIAUS IR GIRĖNO G.84 VILNIUJE IR J.DOBKEVIČIAUS GATVĖS

ATKARPOS VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

KVALIF.
PATVIR.

DOK. NR.

LAIDA

LAPŲLAPAS

SPV

1 1

0

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

22066-02,03-TP-S.B-8

ŽELDINIŲ ŠALINIMO PLANAS
M 1:500

2023-03

Vilniaus miesto savivaldybė
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

40496 I.STANEVIČIŪTĖ

D
ar

ia
us

 ir
 G

irė
no

 g
.

J.Dobkevičiaus g.

SPDV I.STANEVIČIŪTĖ39386

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Kertami želdiniai

Kertamų želdinių suvestinė:

Viso pagal rūšį:
Alksnis - 1 vnt.
Didžialapė liepa - 44 vnt.
Mažalapė liepa - 2 vnt.
Paprastasis kaštonas - 6 vnt.
Paprastasis šermukšnis - 1 vnt.
Platanalapis klevas - 4 vnt.
Uosialapis klevas - 7 vnt.
Paprastasis klevas - 1 vnt.
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UAB „Sweco Lietuva“

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

VIEŠOJO TRANSPORTO STOVĖJIMO AIKŠTELĖ; J.DOBKEVIČIAUS G.

KITOS PASKIRTIES PASTATO SU AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE
DARIAUS IR GIRĖNO G.84 VILNIUJE IR J.DOBKEVIČIAUS GATVĖS

ATKARPOS VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

LAIDA

LAPŲLAPAS

SPV

1 1

0

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

22066-02,03-TP-S.B-9

ŽELDINIŲ SODINIMO PLANAS
M 1:500

2023-03

Vilniaus miesto savivaldybė
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

40496 I.STANEVIČIŪTĖ

D
ar

ia
us

 ir
 G

irė
no

 g
.

J.Dobkevičiaus g.

SPDV I.STANEVIČIŪTĖ39386

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
Raudonasis klevas su apsaugos zona

Plačialapis šermukšnis su apsaugos zona

Vakarinės tujos

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

Esamų želdinių vertinimo parametrai

Esamų ir projektuojamų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos želdinių sodinimo gretimybėse

Pastaba: sodinami vidutinio dydžio medžiai atsižvelgiant į Vilniaus gatvių
standarto reikalavimus, detalūs sprendiniai aprašyti aiškinamąjame rašte
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ESAMŲ ŽELDINIŲ TVARKYMO SPRENDINIAI AIKŠTELĖS
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M 1:500

2023-03
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
Asfalto dangos konstrukcija

Naujai įrengiamas gatvės bortas

Trinkelių dangos konstrukcija

Raudonųjų gatvės linijų riba / Gatvės statinio riba
Esami sklypai

Geležinkelio kelio apsaugos zona

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

Esamų želdinių vertinimo parametrai (Želdinių inventorizacija)

1K ᴓ21 (3)

1K ᴓ21 (3)

Želdinio informacija iš želdinių inventorizacijos ataskaitos

Želdiniams numatomas lajos tvarkymas atsižvelgiant į transporto 
priemones judančias, pėsčiuosius ar šakų būklę*.

*Lajos tvarkymo darbai turi būti numatomi prižiūrinti klvalifikuoto arboristo

Šalinamų želdinių vieta

PASTABA: želdinių šaknų apsaugojimo sprendiniai aprašyti aiškinamąjame rašte.
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