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UAB „Projektų ekspertai“  
Draugystės g. 19, 3 korp., 
341 kab., Kaunas, LT-
51230 

Statinio projekto pavadinimas: 

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis 
(visuomenini ų pastatų paskirties grupė) –  LSMU 
veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3, Kauno m., 
statybos projektas 

A1877 PV/PDV  M. Kaminskas  Dokumento pavadinimas: 

Bylos sudėties žiniaraštis  
Laida 

A1974 PV asist.  D. Naudžiuvienė  
0 

A 2211 ARCH. Mindaugas M. Bučas  

LT 
Dokumento žymuo: 

PE25-183-PP-BD-BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 
 

1.  PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1 lentelė. Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Dokumento žymuo Lapų sk. Dokumento pavadinimas Pastabos 

PE25-183-PP-BSŽ 1 Bendrosios dalies dokumentų sudėties žiniaraštis  
PE25-183-PP-BSR 2 Bendrieji statinio rodikliai  
PE25-183-PP-AR 31 Aiškinamasis raštas  

PE25-183-PP-PS 1 
Pritarimų, sutikimų, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų 
reikalavimų sąrašas 

 

 14 
Pritarimų, sutikimų, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų 
reikalavimų dokumentai 

 

 7 

Atrankos išvada dėl mokslo paskirties pastato su gydymo 
patalpomis (visuomeninių pastatų paskirties grupė) – 
LSMU veterinarijos klinikų, Užnemunės g. 3, Kaunas, 
statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

 

 
2 lentelė. Grafinių dokumentų žiniaraštis 
Dokumento žymuo Lapų sk.  Dokumento pavadinimas Pastabos 
PE25-183-PP-SP-B.01 1 Sklypo planas, M 1:500  
PE25-183-PP-SP-B.02 1 Sklypo nužymėjimo planas, M 1:500  
PE25-183-PP-SP-B.02 1 Sklypo vertikalinis aukščių planas, M 1:500  
PE25-183-PP-SP-B.04 1 Sklypo dangų planas, M 1:500  
PE25-183-PP-SP-B.05 1 Sklypo judėjimo planas, M 1:500  
PE25-183-PP-SP-B.06 1 Sklypo judėjimo planas, M 1:500  
PE25-183-PP-SP-B.07 1 Kertamų, persodinamų medžių planas, M 1:500  
PE25-183-PP-SP-ITSP-B.07 1 Inžinerinių tinklų suvestinis planas su apsaugos zonomis, 

M 1:500 
 

PE25-183-PP-SA-B.01 1 Rūsio planas, M 1:200  
PE25-183-PP-SA-B.02 1 Pirmo aukšto planas, M 1:200  
PE25-183-PP-SA-B.03 1 Antro aukšto planas, M 1:200  
PE25-183-PP-SA-B.04 1 Stogo planas, M 1:200  
PE25-183-PP-SA-B.05 1 Pjūviai, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 M 1:200  
PE25-183-PP-SA-B.06 1 Fasadai, M 1:200  
PE25-183-PP-SA-B.07 1 Stoginės planai, pjūviai M 1:200  
PE25-183-PP-SA-B.08 1 Patalpų eksplikacija pagal paskirtį  
  Vizualizacijos  

 
 3 lentelė. Priedai (neviešinami dokumentai) 
Dokumento žymuo Lapų sk.  Dokumento pavadinimas Pastabos 
 

4 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 
išrašai 

 

Užsakovas:  
Statytojas: LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Ų UNIVERSITETASLIETUVOS SVEIKATOS MOKSL
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 2 Sklypo planas, M 1:500  
 5 Topografinis planas, M 1:500  
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Draugystės g. 19, 3 korp., 

341 kab., Kaunas, LT-

51230 

Statinio projekto pavadinimas: 

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis 

(visuomenini ų pastatų paskirties grupė) –  LSMU 

veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3, Kauno m., 

statybos projektas 

A1877 PV, PDV  M. Kaminskas  Dokumento pavadinimas: 

Statinio bendrieji rodikliai 
Laida 

A1974 PV asist.  D. Naudžiuvienė  
0 

A 2211 PDV M. M. Bučas  

LT 
Dokumento žymuo: 

PE25-183-PP-BD-SBR 

Lapas Lapų 

1 3 

 

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ 
 
PAVADINIMAS MATO 

VNT.  
KIEKIS PASTABOS 

1.1 SKLYPAS (Užnemunės g. 3, Kauno m.)-kadastro nr. 1901/0206:81 
1.1.1. sklypo plotas m² 30000,00  

1.1.2 sklypo užstatymo intensyvumas % 33,02 atitinka galiojantį Kauno 

miesto bendrąjį planą. 1.1.3 sklypo užstatymo tankis % 20,50 

1.1.4 Automobilių parkavimo vietos vnt. 128 98vnt. (požeminėje 

aikštelėje) 
 

30vnt. (antžeminėje dalyje) 

1.1.5 želdynai sklype m² 16915 56,38% 
atitinka galiojantį Kauno 

miesto bendrąjį planą. 

2. PASTATAS  
2.1 Mokslo paskirties pastatas    statinio kategorija - 

ypatingas 

2.2 Studentų skaičius/darbuotojų skaičius vnt. 300/ 65  

2.3 pagrindinis plotas* m² 1926,60  

2.4 bendras plotas* m² 9893,45  

2.5 užstatymo plotas* m² 6116,00  

2.6 pastato tūris* m³ 48600,16  

12052,00 požeminės dalies tūris 

36548,16 antžeminės dalies tūris 

2.7 pastato aukštis* m. 12,00 

(+39,50) 

atitinka galiojantį Kauno 

miesto bendrąjį planą. 

2.8 aukštų skaičius* vnt. 2 + požeminė automobilių 

aikštelė 

2.9 pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė*  C  

2.10 energinio naudingumo klasė  A++  

2.11 atsparumo ugniai klasė  I  

3. INŽINERINIAI TINKLAI 

3.1 Geriamojo vandentiekio tinklai (V1)  m 413,5 Neypatingas statinys 

(įvadiniai tinklai) Vamzdžio skersmuo mm 200/300 

3.2 Priešgaisrinio vandentiekio tinklai (V2) m 193,5 Neypatingas statinys 

(įvadiniai tinklai) Vamzdžio skersmuo mm 110 

3.3 Slėginiai buitinių nuotekų tinklai (FS1) m 186,5 Nesudėtingasis I grupės 

statinys (Nuotekų išvadas) Vamzdžio skersmuo mm 110 

3.4 Buitinių nuotekų tinklai (F1) m 415 Nesudėtingasis I grupės 

statinys (nuotekų Vamzdžio skersmuo mm 160/200 

Užsakovas:  
Statytojas: LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Ų UNIVERSITETASLIETUVOS SVEIKATOS MOKSL
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rinktuvai) 

3.5 Gamybinių chemiškai užterštų nuotekų tinklai m 53 Nesudėtingasis 1 grupės 

statinys 

(Nuotekų išvadas) 
Vamzdžio skersmuo mm 160/200 

3.6 Gamybinių nuotekų tinklai (F3) m 7 Nesudėtingasis 1 grupės 

statinys (Nuotekų išvadas) Vamzdžio skersmuo mm 160 

3.7 Mišrių (ūkio lietaus) nuotekų tinklai (K1) m 12,5 Nesudėtingasis 1 grupės 

statinys (nuotekų 

rinktuvai) 
Vamzdžio skersmuo mm 160 

3.8 Lietaus nuotekų tinklai (L1) m 387,5 Nesudėtingasis I grupės 

statinys (nuotekų 

rinktuvai) 
Vamzdžio skersmuo mm 110, 160, 

200 

3.9 Lietaus nuotekų tinklai (L1) m 354 Neypatingas statinys 

(nuotekų rinktuvai) Vamzdžio skersmuo mm 250, 300, 

400 

3.10 Drenažo tinklai (LD1) m 662 Nesudėtingasis 1 grupės 

statinys 

(nuotekų rinktuvai) 
Vamzdžio skersmuo mm 113 

3.11 Buitinių nuotekų siurblinė Vnt. 1  

3.12 Riebalų skirtuvas Vnt. 1  

3.13 Lietaus nuotekų rezervuaras Vnt. 1  

3.14 Buitinių nuotekų neutralizavimo talpos Vnt. 2  

3.15 Lietaus nuotekų neutralizavimo talpos Vnt. 2  

4. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 
4.1 plokščias inžinerinis statinys – kiemo aikštelė Nr.1 m² 180,00 Nesudėtingas II gr.  

4.2 plokščias inžinerinis statinys – kiemo aikštelė Nr.2 m² 110,00 Nesudėtingas II gr. 

4.3 plokščias inžinerinis statinys – automobilių 

parkavimo aikštelė Nr.3 

m 640,00 Nesudėtingas II gr. 

4.4 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 

privažiavimas prie skubios pagalbos patalpų Nr.4 

m² 190,00 Nesudėtingas II gr. 

4.5 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 

privažiavimas prie žirgų ir infekcinių lygių skyrių Nr.5 

m² 1274,00 Nesudėtingas I gr.  

4.6 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys – 

stoginė Nr.6 

m² 150,00 Nesudėtingas II gr.  

4.7 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 

kiemo aikštelė, gyvūnų vedžiojimo aikštelė 

(užkrečiamų ligų skyrius) Nr.7 

m² 33,00 Nesudėtingas II gr. 

4.8 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 

kiemo aikštelė, gyvūnų vedžiojimo aikštelė (stacionaro 
skyrius) Nr.8 

m² 141,00 Nesudėtingas II gr. 

4.9 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 

kiemo aikštelė, aikštelė gyvūnų mankštoms, dresūrai 

Nr.9 

m² 900,00 Nesudėtingas II gr. 

4.10 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 

kiemo aikštelė, aikštelė skirtingomis dangomis Nr.10 

m² 800,00 Nesudėtingas II gr. 

4.11 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 

kiemo aikštelė, aikštelė žirgų vėdžiojimui Nr.11 

m² 444,00 Nesudėtingas II gr. 

4.12 inžinerinys statinys - atraminė sienutė h-100cm 

Nr.12 

m 160,00 Nesudėtingas I gr. 

4.13 inžinerinys statinys - atraminė sienutė h-200cm 

Nr.13 

m 96,00 Nesudėtingas II gr. 

Inžinerinys statinys – tvora (h-1,5m) m 301,00 Nesudėtingas I gr. 
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Inžinerinys statinys – tvora (h-3,0m) m 236,00 Nesudėtingas II gr. 

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 
ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų“; 
Pastabos: 

1. Tūris suskaičiuotas remiantis atnaujintomis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis. 

 

Statinio projekto vadovas         Mindaugas Kaminskas  At. Nr. A1877                                                             
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS, KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS 
PARENGTA ŠI DALIS  
 

Projektiniai pasiūlymai PE25-183 ‐ PP parengti vadovaujantis: 
 Statytojo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentais; 
 Pasirašyta projektavimo darbų sutartis; 
 Žemės sklypo ribų planas; 
 Specialiaisiais architektūros reikalavimais Nr.: SARD-21-250731-00453, 2025-07-31; 
 Inžinerinių komunikacijų ir tinklų prisijungimo sąlygomis; 
 Kauno miesto bendruoju planu: T-209, naujausia redakcija. 

 
Rengiant projektą vadovautasi šiais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais: 

 
 LR Statybos įstatymas 
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
 LR Žemės įstatymas 
 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
 STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
 STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas 
 STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys 
 STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
 STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
 STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
 STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
 Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
 dokumentą padarinių šalinimas 
 STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
 STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
 STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
 STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga 
 STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
 STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga 
 STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo 
 STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

Užsakovas:  
Statytojas: LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Ų UNIVERSITETASLIETUVOS SVEIKATOS MOKSL
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 STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
 STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
 STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
 STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai 
 STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas 
 STR 2.04.01:2018. Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
 STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
 STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos 
 STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys 
 STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
 STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai 
 STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
 STR 2.01.12:2024. Statybų klimatologija 
 GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų, geodezinių nuotraukų 

atlikimo tvarka 
 GKTR 2.08.01:2000. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
 RSN 26‐90. Vandens vartojimo normos. 
 RSN 37‐90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo 

taisyklės. 
 EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
 HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje 
 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 
 HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės 

ir matavimo reikalavimai 
 HN 24:2023 Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
 HN 129:2012 Aukštoji mokykla. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo 
 HN 66:2013 Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai 
 HN 31:2021 Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje 
 HN 47:2011 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai 
 HN 66:2013 Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai 
 HN 73:2018 Pagrindinės radiacinės saugos normos 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 
Microsoft Windows 10, Microsoft office home and business 2013 programa, Autocad LT 2025, PDF-XChange 
Editor 
 

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ: GEOGRAFINĖ VIETA, KLIMATO 
SĄLYGOS, VĖJO KRYPTIS IR STIPRUMAS, ŽEMĖS RELJEFAS, AUGANTYS ŽELDINIAI, 
INŽINERINIAI TINKLAI, VANDENS TELKINIAI, KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS, 
TOPOGEODEZINIAI, GEOLOGINIAI, HIDROGEOLOGINIAI IR KITI PROJEKTO PARENGIMUI 
REIKALINGI DUOMENYS 
Bendrieji duomenys 

Statybos pavadinimas: Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomenini ų pastatų paskirties 
grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3, Kauno m., statybos projektas; 

 
Statybos sklypo adresas: Užnemunės g. 3, Kauno m.; 
 
Sklypo nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika, a.k.: 111105555; 
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Valstybės žemės panaudos teisė – Kauno miesto savivaldybė. a.k. 111106319;  
 
Projektuotojas: UAB „Projektų ekspertai“ į.k. 302605951, P V , P D V  M. Kaminskas atestato nr.: A1877; 
 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis projektas rengiamas vadovaujantis užsakovo patvirtinta 

projektavimo sutartimi, statinio projektavimo užduotimi, programine užduotimi bei teisės aktais ir kitais 
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 

 
Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, p. 6, statybos rūšis – nauja statyba.  
 
Statinio kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017, statinių kategorija - ypatingasis statinys.  
 
Statinio paskirtis: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 p. mokslo paskirties. 
 

Projekto etapai: projektas pagal projektavimo užduotį nėra skaidomas į atskirus etapus. Projekto metu 
projektuojamas naujas mokslo paskirties pastatas su gydymo paskirties patalpomis ir požemine automobilių 
parkavimo aikštele, sklype Užnemunės g. 3, Kaunas. Projekte yra numatoma, kad pastatu naudosi 300 vnt. 
(studentų), 65  vnt. (darbuotojų), 60 vnt. (lankytojų – pacientų). Projektuojamas pastatas yra dviejų aukštų. 
Projektuojamos naujos elektros, ŠVOK, vandentiekio, lietaus nuvedimo, buitinių nuotekų, priešgaisrinės sistemos. 
 

GEOGRAFINĖ VIETA 

U Ž N E M U N Ė S  G . 3 ,  K A U N A S  

Unikalus Nr. : 4400-5115-3985; 

Kadastrinis Nr. : 1901/0206:81 Kauno m.k.v.; 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; 

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; 

Sklypo plotas:  3,000 ha.  

Sklypo geografinė vieta: Lietuvoje, Kauno m., sklypo centro koordinatės   

X = 6085020.4650, Y = 491158.1350 (koordinačių sistema LKS-1994). 

Nagrinėjamo sklypo užstatymas: 

Sklype esamų statinių nėra. 

Sklype yra -80 medžių ir krūmų. Statyboje zonoje menkaverčiai medžiai yra kertami, likę persodinami 
arba sodinami nauji. 
Projektuojamo pastato geografinė vieta: Užnemunės g. 3, Kauno m.; 

 
Projektuojama teritorija     
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RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖMIS 
Kultūros paveldo vertybių sklypo teritorijoje ir greta jo nėra. 
 

KLIMATO SĄLYGOS 
Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybinė klimatologija“ duomenis Kauno mieste yra sekančios klimatinės sąlygos.  
 

 Vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 °C; 
 Absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,9 °C; 
 Absoliutus oro temperatūros minimumas -36,3 °C; 
 Šalčiausios paros vidutinė temperatūra -27 °C (92% integralinis pasikartojimas); 
 Šalčiausio penkiadienio vidutinė temperatūra -22°C (92% integralinis pasikartojimas); 

Įregistruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
 

 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
dešimtasis skirsnis) – 30,00m²; 
 

 Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis) – 3,00m²; 
 

 Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis) – 15005,00 m²; 
 

 Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis) – 25691,00 m²; 
 

 Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis) – 29999,00 m²; 
 

RELJEFAS 

Projektuojama teritorija yra šalia Nemuno upės. Reljefas su dideliais aukščių skirtumais (nuo +28,20 iki +23,00 
t.y. 5m20cm aukščių skirtumas). Dalyje teritorijoje supiltas naujas apsauginis šlaitas nuo galimų potvynių ir ledo 
lyčių.  

Projekto metu buvo atnaujinti anksčiau parengti potvynių grėsmės žemėlapiai, žemės sklype adresu 
Užnemunės g. 3, Kaunas, u.nr: 4400-5115-3985.  

Potvynių grėsmės žemėlapio Sniego tirpsmo ir liūčių potvynių erdviniai duomenys .shp formate (10% ir 1% 
tikimybės);  

Potvynių grėsmės žemėlapio teritorijų potvynio vandens lygių altitudžių erdviniai duomenys .tiff formate;  

Potvynių grėsmės teritorijų potvynių vandens gylių erdviniai duomenys .tiff formate;  

 

Atnaujinant žemėlapius buvo naudojama naujausias žemės sklypo (adresas Užnemunės g. 3, Kaunas, u.nr: 
4400-5115-3985) topografinis planas, suderintas Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje 
(TIIIS). 

Atnaujinant potvynių ribas buvo atlikti kontroliniai matavimai pakitusioje vietovėje. Viso surinkta 271 taškai. 
Naudotas matavimo prietaisas – Javad Triumph-3 (Single baseline - vidutinė kvadratinė taško horizontalaus 
nustatymo paklaida: 0.008 m + 1 ppm, vidutinė kvadratinė taško vertikalaus nustatymo paklaida: 0.015 m + 1 ppm), 
dirbta RTK režimu su LitPOS Ntrip pataisomis (RTX_RTCM34 prievadu). Naudotas Lit20G geoidas ir LKS94 
(EPSG:3346) koordinačių sistema. Prieš pradedant darbą atliktas gretimo aukščių pagrindo punkto 53S-4582 
matavimas, fiksuota aukščių neatitiktis 4 cm. Iš surinktų aukščio taškų sugeneruojamas DEM paviršius “thin plate 
spline” SAGA DEM paviršių generavimo įrankiu (x pav.). 
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Toliau atliekamas rastrų skaičiavimas A-B, A yra potvynio lygiai, B yra DEM sugeneruotas iš kontrolinių 

matavimų, naujas rastras saugomas ženkliai mažesne DEM aprėptimi. Atlikus šį veiksmą gauto rastro celės 
konvertuojamos į taškus. Šie taškai filtruojami siekiant palikti tika tuos kur potvynio lygis neigiamas, t.y. žemės 
paviršius nėra apliejamas. Toliau jie (xproc-neaplieja.gpkg) naudojami atnaujinti Sniegoliuciu_xproc_gyliai.tif ir 
Sniegoliuciu_xproc_lygiai.tif rastrus su gdal_rasterize įrankiu, pvz.: gdal_rasterize -b 1 -burn -3.402823e+38 ./xproc-
neaplieja.gpkg ./Sniegoliuciu_xproc_gyliai.tif < Pagal šią komandą įrankis įrašo “no data” reikšmę (-3.402823e+38) į 
tą rastro celę kuri kertasi su vienu iš taškų.  

Potvynių ribos atnaujintos redaguojant SHAPE formato failą. Proceso eiga:  

1. Senos potvynių ribos išsaugotos vientisu poligonu yra skaidomos į mažesnio dydžio lapus, siekiant sumažinti 
poligoną ir palengvinti tolimesnį darbą. SAGA įrankis split shapes layer.  

2. Paruošiamas neužliejamos teritorijos plotas poligono pavidalu (x pav.). Vektorizuotas atnaujinto potvynių 
lygio rastro negatyvas – neužliejama teritorija.  

3. Atiekama vektorių matematika A-B, A yra senos ribos, B yra neužliejama teritorija. Gaunamas plotas – 
potvynių ribos be neužliejamo ploto. QGIS difference įrankis.  

4. Naujų ribų plotas tvarkomas automatiniu QGIS fix geometries įrankiu.  

5. Šis atnaujintas lapas suliejamas su kitais lapais iš ankstesnio skaidymo. Rezultatas – vientisas atnaujintas 
potvynių ribų plotas. QGIS dissolve įrankis. 
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GEOLOGINĖ SANDARA 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra holoceno ir vėlyvojo ledynmečio amžiaus, priklausantis upių 
slėnių tipui, Pabaltijos žemumų sričiai, Nemuno žemupio lygumos rajonui, Užnemunės lygumos parajoniui, Nemuno 
slėnio atkarpos mikrorajonui. Reljefo tipas: fliuvialinis. 

Dažniausiai tirta teritorija padengta 0,1 – 0,2 m storio dirvožemio sluoksniu. Ištirtame geologiniame pjūvyje 
išskirti trys kvartero periodo metu susiformavę genetiniai grunto tipai: tai technogeniniai dariniai (t IV), aliuvio 
dariniai (a IV) ir Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (g III bl). Gręžinyje Nr. 8, iki 2,3 m gylio stebėti 
technogeniniai dariniai (t IV), kuriuos sudaro silpnas supiltas permaišytas molingas gruntas, Mg (IGS Nr. 1). Po 
technogeniniais dariniais, kitur po dirvožemiu, tirtame sklype sutikti aliuvio dariniai (a IV), kuriuos sudaro labai purus 
ar purus dulkingas smėlis, siSa, mažai drėgnas – vandeningas (IGS Nr. 2, 2a), purus, vidutinio tankumo ar tankus 
mažai dulkingas smėlis, tolygiai ar blogai išrūšiuotas, SaFU/SaFP, vandeningas (IGS Nr. 3, 3a, 3b), silpnas, organinis 
smėlingas didelio plastiškumo dulkis, saSiHO, žalsvai pilkas-tamsiai pilkas (organinės medžiagos priemaiša siekia ~ 3 
- 4 %, IGS Nr. 4), vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo dulkis, saSiL, su vandeningo smėlio lęšiais (IGS 
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Nr. 5), labai stiprus smėlingas dulkis, saSi, su vidutinio plastiškumo molio ClM (dulkingo) intarpais, su smėlio lęšiais 
(IGS Nr. 5a), silpnas ar vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis (dulkingas), saClL, su dulkio intarpais 
ir smėlio lęšiais (IGS Nr. 6, 6a) ir vidutinio tankumo, tankus, bei labai tankus, žvyringas smėlis, vidutiniškai 
išrūšiuotas, grSaM ar smėlingas žvyras, gerai išrūšiuotas, saGrW, vandeningas (IGS Nr. 7, 7a, 7b). Gręžiniuose Nr. 2 
ir 6, nuo 8,2 – 9,0 m gylio, slūgso glacialinės nuogulos (g III bl), kurias sudaro labai stiprus, smėlingas mažo 
plastiškumo dulkis (rečiau molis), moreninis, saSiL/rečiau saClL, su vandeningo smėlio lęšiais (IGS Nr. 8). Kituose 
gręžiniuose, glacialinių nuogulų kraigas nepasiektas. 

 
HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu. Tyrimų metu 
sutiktas gruntinis vanduo. Gruntinis vanduo sutiktas 1,3 – 2,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt. 22,40 - 20,32 m). 
Vanduo susikaupęs žvyro, žvyringo, smulkaus ar dulkingo smėlio sluoksniuose bei smėlingame dulkyje ar molyje 
esančiuose smėlio lęšiuose bei intarpuose. Vandenspara pasiekta gręžiniuose Nr. 1, 2, 3 ir 6, 8,2 – 9,0 m gylyje nuo 
žemės paviršiaus, vandenspara tarnauja smėlingas dulkis ar smėlingas mažo plastiškumo dulkis ir smėlingas mažo 
plastiškumo molis, moreninis. Tirtame sklype stebėtas gruntinis vanduo, turi hidraulinį ryšį su Nemuno upės vandeniu 
(atstumas iki upės ~60 m), gruntinio vandens lygis tirtame sklype priklauso nuo upėje esančio vandens lygio. Viešai 
prieinamame potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapyje pateikta (http://potvyniai.aplinka.lt/map), kad prie vidutinės 
tikimybės (1%), maksimalus liūčių ar sniego tirpsmo (pavasarinių) potvynių vandens lygis Nemune ties tirta teritorija, 
gali pasiekti 26,89 m altitudę, o prie didelės tikimybės (10 %), vandens lygis Nemune ties tirta teritorija, gali pasiekti 
24,85 m altitudę, ledo sangrūdos maksimali tikėtina patvanka 4 m. Atkreipiame dėmesį, kad tirtas sklypas, stichinių 
potvynių metu yra užliejamas, tikėtina ledo sangrūdų patvanka. 

Esamas ir aukščiausias prognozuojamas požeminio vandens lygis parodytas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 
geologiniuose pjūviuose. 

 
GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje vyksta kriogeniniai procesai, žmogaus ūkinė veikla, tačiau kiti aktyvūs geologiniai procesai 
nepastebėti. Didelė potvynių tikimybė, Nemuno upės potvynių metu, gali būti ardomi krantai. Pagal karsto – sufozijos 
kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. 

 
TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

Pagal Kauno savivaldybės teritorijos bendrojo plano (2014-02-19/20, protokolas Nr. 70-19-53) sprendinius 
projektuojama teritorija patenka į Visuomeninės reikšmės teritorijos zoną, (teritorijos skirtos visuomenės poreikiams, 
socialinei veiklai, aptarnavimui ir paslaugų veiklai (prekybos, parodų, kongresų, sporto, turizmo, pramogų, 
rekreacijos, mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos, maldos namų, krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo 
tarnyboms, atskiri pastatai ar jų dalys šiose teritorijose gali būti ir komercinės paskirties)).  

UI bendruoju planu nereglamentuojamas, nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais pagal 
konkrečią situaciją. Maksimalus aukštingumas nustatytas aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės 
teritorijoje specialiajame plane (patv. 2013-01-17 Nr. T-22) 

 
Projektuojama teritorija   Reglamentų lentelė 
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PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

PAVADINIMAS MATO 
VNT.  

KIEKIS PASTABOS 

2. PASTATAS  

2.1 Mokslo paskirties pastatas    statinio kategorija - 
ypatingas 

2.4 bendras plotas* m² 9893,45  

3. INŽINERINIAI TINKLAI 

3.1 Geriamojo vandentiekio tinklai (V1)  m 413,5 Neypatingas statinys 
(įvadiniai tinklai) 

Vamzdžio skersmuo mm 200/300 

3.2 Priešgaisrinio vandentiekio tinklai (V2) m 193,5 Neypatingas statinys 
(įvadiniai tinklai) 

Vamzdžio skersmuo mm 110 

3.3 Slėginiai buitinių nuotekų tinklai (FS1) m 186,5 Nesudėtingasis I grupės 
statinys (Nuotekų išvadas) 

Vamzdžio skersmuo mm 110 

3.4 Buitinių nuotekų tinklai (F1) m 415 Nesudėtingasis I grupės 
statinys (nuotekų 
rinktuvai) 

Vamzdžio skersmuo mm 160/200 

3.5 Gamybinių chemiškai užterštų nuotekų tinklai m 53 Nesudėtingasis 1 grupės 
statinys 

(Nuotekų išvadas) 
Vamzdžio skersmuo mm 160/200 

3.6 Gamybinių nuotekų tinklai (F3) m 7 Nesudėtingasis 1 grupės 
statinys (Nuotekų išvadas) 

Vamzdžio skersmuo mm 160 

3.7 Mišrių (ūkio lietaus) nuotekų tinklai (K1) m 12,5 Nesudėtingasis 1 grupės 
statinys (nuotekų 
rinktuvai) 

Vamzdžio skersmuo mm 160 

3.8 Lietaus nuotekų tinklai (L1) m 387,5 Nesudėtingasis I grupės 
statinys (nuotekų 
rinktuvai) Vamzdžio skersmuo mm 110, 160, 

200 

3.9 Lietaus nuotekų tinklai (L1) m 354 Neypatingas statinys 

(nuotekų rinktuvai) Vamzdžio skersmuo mm 250, 300, 
400 

3.10 Drenažo tinklai (LD1) m 662 Nesudėtingasis 1 grupės 
statinys 

(nuotekų rinktuvai) 
Vamzdžio skersmuo mm 113 

3.11 Buitinių nuotekų siurblinė Vnt. 1  

3.12 Riebalų skirtuvas Vnt. 1  

3.13 Lietaus nuotekų rezervuaras Vnt. 1  

3.14 Buitinių nuotekų neutralizavimo talpos Vnt. 2  

3.15 Lietaus nuotekų neutralizavimo talpos Vnt. 2  

4. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 
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4.1 plokščias inžinerinis statinys – kiemo aikštelė Nr.1 m² 180,00 Nesudėtingas II gr.  

4.2 plokščias inžinerinis statinys – kiemo aikštelė Nr.2 m² 110,00 Nesudėtingas II gr. 

4.3 plokščias inžinerinis statinys – automobilių 
parkavimo aikštelė Nr.3 

m 640,00 Nesudėtingas II gr. 

4.4 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 
privažiavimas prie skubios pagalbos patalpų Nr.4 

m² 190,00 Nesudėtingas II gr. 

4.5 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 
privažiavimas prie žirgų ir infekcinių lygių skyrių Nr.5 

m² 1274,00 Nesudėtingas I gr.  

4.6 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys – 
stoginė Nr.6 

m² 150,00 Nesudėtingas II gr.  

4.7 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 
kiemo aikštelė, gyvūnų vedžiojimo aikštelė 
(užkrečiamų ligų skyrius) Nr.7 

m² 33,00 Nesudėtingas II gr. 

4.8 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 
kiemo aikštelė, gyvūnų vedžiojimo aikštelė (stacionaro 
skyrius) Nr.8 

m² 141,00 Nesudėtingas II gr. 

4.9 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 
kiemo aikštelė, aikštelė gyvūnų mankštoms, dresūrai 
Nr.9 

m² 900,00 Nesudėtingas II gr. 

4.10 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 
kiemo aikštelė, aikštelė skirtingomis dangomis Nr.10 

m² 800,00 Nesudėtingas II gr. 

4.11 pagalbinis kitos paskirties inžinerinis statinys - 
kiemo aikštelė, aikštelė žirgų vėdžiojimui Nr.11 

m² 444,00 Nesudėtingas II gr. 

4.12 inžinerinys statinys - atraminė sienutė h-100cm 
Nr.12 

m 160,00 Nesudėtingas I gr. 

4.13 inžinerinys statinys - atraminė sienutė h-200cm 
Nr.13 

m 96,00 Nesudėtingas II gr. 

Inžinerinys statinys – tvora (h-1,5m) m 301,00 Nesudėtingas I gr. 

Inžinerinys statinys – tvora (h-3,0m) m 236,00 Nesudėtingas II gr. 

 

ENERGINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI; VANDENS, NUOTEKŲ IR ENERGINIO 
APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETŲ (TRASŲ) APIBŪDINIMAS; ATSINAUJINANČIŲ 
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS 

Projektuojamo pastato energetinio naudingumo klasė A++. Skaičiavimai techninio darbo projekto metu vertinami 
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir pagal STR 2.01.02:2016 „ Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 

Šilumos gamyba ir tiekimas 

Pastato šildymui numatomi šilumos siurbliai oras-vanduo. Išoriniai šilumos siurblių blokai projektuojami ant 
pastato stogo, techninėse patalpose numatoma visa aprišimo armatūra, akumuliacinės talpos ir automatika. 
Technologiniam vėdinimui (oro pašildymui) numatoma dujinė katilinė, kuri įrengiama ant pastato stogo. Visi 
sprendiniai detalizuojami TDP stadijoje. 

ŠVOK sprendiniai 

Pastate projektuojamas grindinis šildymas. Projektuojami skirstomieji grindinio šildymo kolektoriai su pavaromis, 
patalpose numatomi termostatai. 
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Pastato patalpų vėdinimui projektuojamos mechaninio vėdinimo sistemos su rekuperacija, dalyje sistemų 
numatomas oro drėkinimas ir sausinimas. Sistemos išskaidomos pagal patalpų paskirtį ir aptarnaujamus skyrius.  

Patalpose kuriose nuolatos gali būti žmonės projektuojami oro kondicionieriai. Pastatui numatoma vandeninė 
šaldymo sistema, kurią aptarnauja šalčio mašina esanti ant stogo. Visi ŠVOK sprendiniai bus detalizuojami TDP 
stadijoje. 

Dujos 

Projektuojami lauko dujų tinklai pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 25-D-9011 Visi sprendiniai bus 
detalizuojami TDP stadijoje. Technologiniam vėdinimui (oro pašildymui) numatoma dujinė katilinė, kuri įrengiama 
ant pastato stogo. 

Lauko elektra 

Lauko elektros tinklai projektuojami pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 25-E-10091. Visi sprendiniai 
bus detalizuojami TDP stadijoje. Avariniam elektros energijos tiekimui numatytas dyzelinis generatorius 
(galingumas apie 300kVA. 

Elektroniniai ryšiai 

Lauko elektroniniai ryšiai projektuojami pagal Telia išduotas prisijungimo sąlygas Nr. P-0404/25. Visi 
sprendiniai bus detalizuojami TDP stadijoje. 

Vandentiekis ir nuotekos 

Vandentiekio pasijungimas bus projektuojamas pagal UAB „Kauno vandenų išduotas sąlygas Nr. 54-849 

Buitinės nuotekos. Susidarysiančios buitinės nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo 
reglamento [10], patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (LR 

aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) su vėlesniais pakeitimais, 
reikalavimais. 

Planuojama, kad reikalingas geriamasis vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų pagal gautas 

prisijungimo sąlygas ir pasirašytą sutartį. Planuojamas vandens poreikis: apie 7 660 m3/metus, 21,0 

m3/dieną, 6,7 m3/valandą. Susidarysiančių buitinių nuotekų kiekis atitiks buitinėms reikmėms planuojamo 
sunaudoti vandens kiekį. Atsižvelgiant į planuojamą darbuotojų ir studentų skaičių, prognozuojamas 

susidarysiančių buitinių nuotekų kiekis: 

 apie 21,0 m3/dieną; 

 apie 7 660 m3/metus.  

Pažymėtina, kad buitinės nuotekos susidariusios iš užkrečiamų ligų skyriaus, visų pirma bus surenkamos į 

lauke planuojamas požemines, uždaras talpyklas (apie 2 m3 talpos), kuriose bus vykdomas nuotekų 
neutralizavimo procesas. Šios buitinės nuotekos bus dezinfekuojamos1 cheminiu preparatu - vandenilio 

peroksidu, kuris į nuotekas dozuojamas dozavimo siurbliukais. Vandenilio peroksido naudojimo kiekis 
bus numatomas automatiškai, pagal nuotėkų lygį šulinyje. Kol vienoje talpoje vyks neutralizavimo 

procesas bus pildoma kita talpa. Po neutralizavimo proceso nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus 
komunalinius nuotekų tinklus. 
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Preliminari technologinė schema pavaizduota pav. 

 
 

Lietaus nuotekos 

Lietaus nuotekos bus projektuojamas pagal UAB „Kauno vandenų išduotas sąlygas Nr. 54-849 

Paviršinės nuotekos nuo žaliųjų plotų, šunų vedžiojimo aikštelių (išskyrus nuo užkrečiamų ligų skyriaus 
aikštelės) susigers į gruntą. Nuo kietų dangų paviršių (betoninių trinkelių, asfalto), stogų bus nuvedamos į 
centralizuotus paviršinių nuotėkų tinklus. Nuo užkrečiamų ligų skyriaus šunų vedžiojimo aikštelės paviršinės 
nuotekos bus valomos valymo įrenginiuose ir tik tada nuvedamos į nuvedamos į centralizuotus paviršinių nuotėkų 
tinklus. 

Paviršinių nuotekų surinkimas nuo stogo, kietų vandeniui nelaidžių dangų 

Paviršinės nuotekos projektuojamais latakais/ lietvamzdžiais/ stogo įlajomis be valymo bus nukreipiamos 
į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus. Paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų 

tvarkymo reglamente [12] ir Nuotekų tvarkymo reglamente [10] nustatytų normatyvų paviršinėms 
nuotekoms, išleidžiamoms į nuotakyną. 

Paviršinių nuotekų surinkimas nuo užkrečiamų ligų skyriaus šunų vedžiojimo aikštelės 

Pažymėtina, kad paviršinės nuotekos, surinktos nuo užkrečiamųjų ligų skyriui skirtos gyvūnų vedžiojimo 

aikštelės visų pirma neutralizuojamos ultravioletinėmis lempomis ir tik vėliau - išleidžiamos į 
centralizuotus paviršinių nuotekų (lietaus) tinklus.  

Pirmu etapu užterštos paviršinės nuotėkos bus surenkamos į vieną iš dviejų požeminių, uždarų talpyklų. 
Požeminės talpyklos talpa apie 2 m3. Pirmoje požeminėje talpykloje užterštoms nuotekoms pasiekus tam 

tikrą lygį įsijungs siurbliukas, kuris perpumpuos minėtas nuotekas į sekančią požeminę talpyklą (talpa 
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apie 2 m3). Antroje požeminėje talpykloje nuotekoms pasiekus atitinkamą lygį siurbliukas išsijungs ir bus 
pradėtas vykdyti užterštų  paviršinių (lietaus) nuotėkų neutralizavimo procesas. Proceso metu naikinamos 

bakterijos ir virusai. Neutralizavimo procese įsijungs ultravioletinė lempa, kuri liks įjungta atitinkamą 
laiko tarpą. Ultravioletiniai lempai išsijungus, iš antros talpyklos neutralizuotos nuotekos išpumpuojamos 

į centralizuotus paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. 

Paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente [12] ir Nuotekų 

tvarkymo reglamente [10] nustatytų normatyvų paviršinėms nuotekoms, išleidžiamoms į nuotakyną. 
Preliminari technologinė schema pavaizduota pav. 

.  

Teritorijoje susidarančių paviršinių (stogo ir kietųjų dangų) nuotekų užterštumas nebus didesnis nei: 

 skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 150 mg/l, didžiausia momentinė 

koncentracija – 300 mg/l; 

 naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 10 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 
30 mg/l; 

 kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento I priede nurodytų medžiagų, II priedo A ir B1 
sąrašuose nurodytų medžiagų DLK į gamtinę aplinką ir II priedo B2 sąraše nurodytų medžiagų 

DLK į nuotekų surinkimo sistemą, išskyrus išimtis, kai Reglamente arba kituose teisės aktuose 
nustatyti kitokie reikalavimai išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms. 

Taip pat bus numatomi rezervuarai lietaus surinkimui, kurio vandenį bus galima panaudoti želdynų 

laistymui.  

 
3. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Projektuojamas mokslo paskirties pastatas su gydymo paskirties patalpomis (nr. 1p sklypo plane) sklypo 
vakarinėje dalyje. Aplink pastatą projektuojamos privažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės, dviračių bei pėsčiųjų 
takai, gyvūnų rekreacinės aikštelės. 

Privažiavimas prie sklypo planuojamas iš vakarų pusės, per esamas įvažas iš Užnemunės g. Priešais pastatą – 
šiaurinėje sklypo dalyje teka upė Nemunas. Pagrindinio pastato vieta pasirinkta remiantis potvynių užliejamų 
teritorijų žemėlapiais. Pastato pirmo aukšto altitudė yra 28,00 (1% tikimybės potvynio vandens lygis 26.87). 

 
ESAMI ŽELDINIAI 

2026m. 01mėn. buvo atlikta: „Medžių inventorizacija su ekspertiniu būklės vertinimu Užnemunės g. 3, Kaune“ 
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Atlikus Užnemunės g. 3, Kaune visuomeninės paskirties sklypo nurodytoje užsakovo sklypo dalyje želdinių 
ekspertizę, buvo konstatuota, kad čia šiuo metu auga 77 vnt. nuo 12 cm skersmens saugomų parametrų medžiai, 
priklausantys 5 - ioms vietinių medžių rūšims, i kurių keturios rūšys yra saugomos. (1 lentelė).  

1 lentelė. Užnemunės g. 3, Kaune sklypo dalyje saugomų rūšių ir parametrų inventorizuotų medžių įvairovė. 

 
Dalis medžių, pvz; didelė dalis trapiųjų bei baltųjų gluosnių yra gamtinės brandos amžiaus (stagnacijos fazės). 

Įvertinus jų amžių ir išsidėstymą akivaizdu, kad medžiai yra savaiminės kilmės, išsidėstę stichiškai, neformuoti. 

Atskirų medžių rūšių būklė yra labai panaši – artima patenkinamai: gluosnis baltasis – 1,7 balai, klevas 
paprastasis – vidutiniškai 1,5 balo, o blogiausios sanitarinės būklės: trapieji gluosniai – 2,8 balo. Praktiškai visi šie 
medžiai mažiau ar daugiau užleisti, laiku neformuoti arba patyrę netaisyklingą genėjimą. Taip pat pas kai kuriuos yra 
pašalintų atskirų liemenų nuo priekelminės dalies. 

Analogiški (nustatytiems vidurkiams) rezultatai gaunami ir vertinant, kurios būklės medžių yra daugiausiai (2-a 
lentelė). 

2 lentelė. Visų saugomų rūšių medžių sanitarinės būklės palyginimas 

 
Medžių būklės blogėjimui esminę neigiamą įtaką turėjo netinkamai atlikti arba nedaryti savalaikiai medžių 

genėjimo darbai ir į medienos pjūvių žaizdas įsimetę medieną intensyviai ardantys puviniai, natūralūs šakų išlūžimai, 
stambios atskirų liemenų šalinimo žaizdos. Taip pat dėl specifinės augavietės upės slėnio zonoje būdingi liemenų 
pavirtimai. 

 

Pagrindinės išvados:  

Atlikus Užnemunės g. 3, Kaune augančių medžių būklės ekspertizę buvo konstatuota, kad iš 77 vnt. rastų natūroje 
tiriamų saugomų parametrų medžių: 33 vnt. būklė yra patenkinama, 28 vnt. - nepatenkinama, 10 vnt. medžių būklė 
yra bloga, 1 vnt. – žuvęs gluosnis. Taip pat buvo rasti: vienas geros būklės paprastasis klevas ir trys gluosniai – viso 4 
vnt. geros būklės medžių. Vidutinės būklės medžiu auganti miškinė gudobelė nėra saugomų rūšių sąraše. 

Tiriamos zonos želdiniuose augančių savaiminių medžių estetika šiuo metu patenkinama, biologinė būklė ir 
perspektyvumas – labiau nepatenkinamas. Dėl esamų želdinių rūšinės sudėties ir daugumos sanitarinės būklės didžioji 
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dalis šių želdinių neturi ilgalaikės išliekamosios vertės. Ekonomiškai ir technologiškai pagrįstų aspektų dėl 
rekomenduotinų persodinti medžių nėra. 

Požeminių komunikacijų apsaugos zonų įtaka medžių saugojamumo statusui akte nevertinta. Taip pat pateikiant 
išvadą dar negautas atsakymas iš Regioninio  aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio dėl specifinių 
aplinkosauginių aspektų taikymo šiame sklype arba jo dalyje. 

 

Kertamus, persodinamus medžius žr. sklypo plano sprendinių brėžiniuose. 

 
SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

Sklypo paruošimo statybai sprendinius žr. pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo dalyje (SO) 
 
PASTATŲ IŠDĖSTYMAS SKLYPE 

Naujai statomas mokslo paskirties pastatas projektuojamas Užnemunės g. 3, Kaune, centrinėje sklypo dalyje [01]. 
Patekimas į projektuojamą sklypą numatomas iš Užnemunės g. per esamas įvažas. Pėsčiųjų (studentų, darbuotojų ir 
pacientų) patekimai į sklypą numatomi iš Užnemunės g. Aplink pastatą yra projektuojami pėsčiųjų takai, bei 
privažiavimas iki projektuojamos stoginės, žirgų skyriaus, fizioterapijos ir reabilitacijos skyriaus ir vidaus ligų patalpų 
infekcinių ligų pacientams. 

Šiaurinėje, bei rytinėje sklypo dalyse yra projektuojamos rekreacinės aikštelės gyvūnams, terasa studentams 
susijungianti su valgykla, skirta naudotis šiltuoju metu laiku. 

Inžineriniai tinklai žemės sklype suprojektuoti pagal atsakingų institucijų išduotas prisijungimo prie jiems 
priklausančių inžinerinių tinklų sąlygas. 

 

GRETIMI SKLYPAI, GRETIMOS TERITORIJOS ANALIZĖ 

Projekto rengimu metu, gretimi sklypai yra neužstatyti. Sklypas Užnemunės g. 3, Kaune yra pereinamojoje 
urbanistinėje zonoje tarp intensyvios Užnemunės gatvės ir Nemunas pakrantės. Gretimas užstatymas nevienalytis – 
prie Aleksoto šlaito vyrauja žemi, nedidelio mastelio pastatai (1-2 aukštai), formuojantys vizualiai atviresnę ir mažiau 
intensyvią aplinką. Užnemunės gatvė veikia kaip pagrindinis transporto koridorius, lemiantis didesnį triukšmo ir 
urbanistinio intensyvumo lygį. Vidutinė Užnemunės gatvės altitudė ties projektuojamu sklypu siekia +28,49, kas yra 
reikšminga vertinant tūrio proporcijas ir ryšį su aplinka. Naujai statomas tiltas per Nemuną stiprina teritorijos 
integraciją į miesto pėsčiųjų ir dviratininkų tinklą. Urbanistiškai tikslinga formuoti aiškų gatvės frontą, kartu kuriant 
nuo transporto poveikio apsaugotas vidines erdves. Pastatas vertintinas kaip tarpinė grandis tarp miesto infrastruktūros 
ir natūralios upės aplinkos. 

 

Aplinkinio užstatymo analizė: 

 
Inžinerinis statinys nr.1  

Užnemunės g. ties projektuojamu sklypu. 

https://maps.planuojustatau.lt/map3d/tiiis_3d 

Statinio pagrindo vidutinė altitudė, ties projektuojamu 
sklypu: 28,49 
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Pastatas nr.1 

Kitoje Nemuno pusėje esantis daugiabutis gyvenamasis 
pastatas ,,Upės apartamentai“ informacijos šaltinis: 
https://maps.planuojustatau.lt/map3d/tiiis_3d 

Pastato stogo viršaus altitudė: +56,80 

Pastato pagrindo altitudė:+28,80 

Pastato aukštis:+28,00 

 

 
Pastatas nr.2 

Kitoje Užnemunės g. pusėje esantis gyvenamasis pastatas 
informacijos šaltinis: 
https://maps.planuojustatau.lt/map3d/tiiis_3d 

Pastato stogo viršaus altitudė: +32,51 

Pastato pagrindo altitudė: +25,75 

Pastato aukštis: +6,75 

 

 
Pastatas nr.3 

Kitoje Užnemunės g. pusėje esantis gyvenamasis pastatas 
informacijos šaltinis: 
https://maps.planuojustatau.lt/map3d/tiiis_3d 

Pastato stogo viršaus altitudė: +32,51 

Pastato pagrindo altitudė: +25,75 

Pastato aukštis: +6,75 
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Pastatas nr.4 

Kitoje Užnemunės g. pusėje esantis gyvenamasis pastatas 
informacijos šaltinis: 
https://maps.planuojustatau.lt/map3d/tiiis_3d 

Pastato stogo viršaus altitudė: +28,94 

Pastato pagrindo altitudė: +25,28 

Pastato aukštis: +3,66 

 

 
Pastatas nr.4 

Kitoje Užnemunės g. pusėje esantis gyvenamasis pastatas 
informacijos šaltinis: 
https://maps.planuojustatau.lt/map3d/tiiis_3d 

Pastato stogo viršaus altitudė: +30,93 

Pastato pagrindo altitudė: +25,57 

Pastato aukštis: +5,36 

 

 
Pastatas nr.5 

Kitoje Užnemunės g. pusėje esantis gyvenamasis pastatas 
informacijos šaltinis: 
https://maps.planuojustatau.lt/map3d/tiiis_3d 

Pastato stogo viršaus altitudė: +30,20 

Pastato pagrindo altitudė: +25,38 

Pastato aukštis: +4,82 

 

 

Pastato stogo viršaus altitudė: +32,91 

Pastato pagrindo altitudė: +25,60 

Pastato aukštis: +7,31 
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APLINKOS TVARKYMAS IR APŽELDINIMAS 

Statybos metu pažeistos esamos dangos turi būti atstatytos naujai ir teritorija sutvarkyta.  

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2007-12-21 Nr. D1-694 „Dėl atskirtųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų  normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo“, sklype numatomas ne mažesnis negu 
minimalus želdynų plotas.  

Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedas, lentelė „Priklausomųjų želdynų norma 

(plotas)  procentais nuo žemės sklypo ploto“ 

Eil. 
Nr. 

Žemės sklypo naudojimo 
būdas 

Mažiausias želdynams 
priskiriamas plotas nuo 
viso žemės sklypo ploto, 
% 

Minimalus norminis sklypo 
apželdinimas 

Projekte numatytas 
sklypo 
apželdinimas 

3. 3.3. žemės sklypai, skirti 
3.1 ir 3.2 papunkčiuose 
nepaminėtiems pastatams 
visuomeninės paskirties 
teritorijose  

45  

35  

15 

 

30000,00x0,45=13500,00m² 16350,00  

Užbaigus statybas teritorija bus sutvarkyta atkuriama veja. Visos esamos dangos, išardytos statomų inžinerinių 
tinklų, statinių, įrenginių, bei pastatų statybų zonose, nepriklausomai nuo to ar pažymėta sklypo plane ar ne, turi būti 
atstatytos į pradinę padėtį. Naujų želdinių – krūmų sodinimas numatomas  ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo 
pastato pagal Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“  ir ne 
mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kanalizacijos. 

Tvarkant paviršius, esamas grunto lygis apie medžius gali pažemėti. Tuomet lajos pločio diametru turi būti 
suformuotos kalvelės apie medžių kamienus. Visi paliekami medžiai statybų transporto judėjimo zonose privalo būti 
apsaugoti specialiais įtvarais statybos metu. 

Aplink projektuojamus statinius numatoma pasodinti naujų medžių (kamieno storis 15-20cm). 

 
SKLYPO PASTATO APŠVIETIMAS 

Teritorija apšviečiama esamais ir naujai projektuojamais LED prožektoriais, kurie montuojami šalia pėsčiųjų takų 
ir naujai projektuojamo pastato. Patekimai į pastatą yra apšviečiama naujai projektuojamais LED žibintais virš durų 
(tikslias specifikacijas žr. elektrotechninę dalį). 

 
Sklypo apšvietimo sprendiniai 

 
SKLYPO APTVĖRIMAS IR APSAUGOS PRIEMONĖS 

Pagrindinių įėjimų lauko durų neslepia želdiniai, nėra kliūčių matyti lauko duris. Pastatas tamsiu paros metu 
apšviečiamas dirbtine šviesa. Taip pat numatomas sklypo dirbtinis apšvietimas. Lauko durys rakinamos. 

Teritorija yra aptverta ne mažesne, kaip 150 cm. aukščio ažūrinę segmentinę tvora. 

Tvoros stulpai bus įbetonuojami, o poliniai pamatai įrengiami neperžengiant sklypo ribos, viršus bus lygiai su 
žemės paviršiumi. Užtvaros kiaurymių plotas didesnis nei 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei 
užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją).  
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Įvažiavimas į teritoriją pro pakeliamą automatinį užtvarą. 

Žirgų treniravimo aikštelė ir kelias link jos aptverti – 3m aukščio ažūrine tvora. 

Infekuotų gyvūnų aikštelė (nr.7) – aptverta 2,5m. aukščio stikline atitvara, taip apsaugant sveikus gyvūnus nuo 
infekcinių ligų. Taip pat aikštelė yra mažiausiai 7m., atstumu nuo sveikų gyvūnų vaikščiojimo zonų. 

 
REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas“. 

Įrengtas lengvai suprantamas, racionalus maršrutas nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki įėjimo į pastatą 
įrengiamas  pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių reikalavimus. Pėsčiųjų takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas 
įspėjamuoju ženklinimu.  

Ženklinimo dizainas derinamas su architektu Autorinės priežiūros ir Darbo projekto metu. 

Projektuojamas mokslo - paskirties pastatas pritaikytas žmonėms su negalia .Sklypas pritaikytas žmonėms su 
negalia: 

Pėsčiųjų takų plotis ne mažesnis nei 1,20 m. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). 
Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). 

Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai nėra didesni kaip 20 mm. 

Durų slenkstis ne aukštesnis kaip 20 mm, dangų lygio skirtumai ir nelygumai judėjimo trasoje link pagrindinio 
įėjimo nedidesni kaip 20 mm. 

Nuo pagrindinio įėjimo į teritoriją iki pagrindinio įėjimo į pastatą numatoma grublėta trinkelių juosta bei 
įspėjamieji paviršiai skirti silpnaregiams. 

Visi sprendiniai atitinka: ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimus“ 

Visi sprendiniai atitinka: ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimus“ 

Visi lauko laiptai yra įtraukti į ŽN vedimo maršrutą. Lauko laiptuose yra įrengti dviejų lygių turėklai iš abiejų 
pusių. Visi laiptai su įspėjamaisiais paviršiais ir yra neslidūs bet kokiomis oro sąlygomis. 

Atokvėpio zonos yra įtrauktos į ŽN vedimo maršrutą ir atitinka ŽN prieinamumo reikalavimus. Priešais suolelį, 
per visą jo plotį atitraukus 300 mm, projektuojamas įspėjamasis paviršius. 

Pastaba:  

Įspėjamieji paviršiai įrengiami A ir B tipo. A tipas nurodo judėjimo krypties pasikeitimą ir įrengiamas šachmatine 
tvarka. B tipas įspėja apie aukščių pokytį arba tako pradžią. 

 

 
Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" ir LR 

asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) bei jų nuorodas 
kituose teisės aktuose. 
 
STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 
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Statybines atliekos tvarkomos LR atlieku tvarkymo ist. 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka. 
Rekonstruojamo pastato statybos metu sukauptos atliekos rūšiuojamos: 1) tinkamos panaudoti atliekos naudojamos 
gerbūviui spręsti arba sandėliuojamos šiaurinėje sklypo dalyje; 2) tinkamos perdirbti žaliavos – pristatomos i 
perdirbimo gamyklas; 3) netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšles, kenksmingos medžiagos ir kt.) 
kaupiamos specialiame konteineryje ir išvežamos i artimiausia atlieku tvarkymo įmone. Sutartis su atlieku tvarkymo 
įmone privalo būti sudaryta iškarto prasidėjus rangos darbams po statybos leidimo ir pateikiama pastatu pridavimo 
metu. Gruntas, iškastas per statybų procesą, naudojamas sklypo paviršiaus lyginimui. 

PASTABA: Projekto pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo dalies detalesni sprendiniai, technines 
specifikacijos, medžiagų kiekiai bei brėžiniai pateikti projekto (SO) dalyje. STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI 
PATEIKIAMI SO DALYJE. 

 

DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universitetas” (toliau – LSMU) planuoja ūkinę veiklą (toliau – PŪV), susijusią su 

gyvūnų gydymu, veterinarinėmis paslaugos bei LSMU studentų mokymusi, adresu Užnemunės g. 3, Kaunas. 

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau - Įstatymas) [2] visa 

PŪV skirstoma į dvi kategorijas: (1) veikla, kuriai PAV privalomas ir (2) veikla, kuriai turi būti atliekama atranka 
dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) privalomumo.  

Numatomas užstatyti teritorijos plotas - apie 13 784 m2 (apie 1,3784 ha), todėl PŪV patenka į minėto Įstatymo 2 
priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių 

sąrašas“ 10 punkto „Inžineriniai ir kiti statiniai“ 10.2 papunktį „Urbanistinių objektų (išskyrus gyvenamuosius 

pastatus, kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų 

centrus, autobusų ar troleibusų parkus, automobilių stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir 

sveikatingumo kompleksus, statyba (kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, 

šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais)“. 

Gauta atrankos išvada dėl Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų paskirties 
grupė) - LSMU veterinarijos klinikų, Užnemunės g. 3, Kaunas, statybos ir veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo 2026-04-16 Nr. (30-2)-A4E-4244. Atrankos išvadą žr. prieduose. 

 
SKLYPO DANGOS 

Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos ant asfaltbetonio dangos ir betoninių trinkelių su žolės užpildu 
danga. 

Nukasamas augalinis ir prastos kokybės organinis gruntas, teritorija užpilama atvežtu gruntu. 

Paruošiamieji žemės darbai vejos įrengimui: 

augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote; 

augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant; 

prieš sėjant žolių mišinį žemės paviršius lengvai išpurenamas. 

 Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm. 

 

Teritorija apželdinama skutama veja: 

- raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 

- pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%, 

- paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

 

Želdynų sklype esamų ir projektuojamų bendras plotas: 16350,00 m²; 
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Šaligatvių takai įrengiami iš 8 cm storio betoninių plytelių. Šaligatvyje 15 cm skaldos mišinio pagrindo sluoksnis 
0/45 ir 26 cm apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis. Tinkamai įrengus pagrindo sluoksnius, įrengiamos pėsčiųjų takų 
dangos – klojamos betoninės trinkelės. Šaligatviai projektuojami su nuolydžiais, kad paviršinis vanduo nepatektų į 
pastatą, o laisvai nutekėtų nuo dangos paviršiaus. Aikštelėje projektuojamas paviršinio lietaus vandens surinkimas. 
Naujai įrengiamos šaligatvio dangos konstrukcijos storis turi būti 52 cm. Šaligatviai nuo vejos atskiriami vejos 
bortais, nuo aikštelės – kelio bortais. Kelio borto aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos – 8 cm. Baigus statybos 
darbus, sutvarkoma statybos sklypo teritorija ir atstatomos dangos, suprojektuotos prisitaikant prie rekonstruojamų 
sklypo statinių (žr. Sklypo dangų planą). Nauji želdiniai numatomi aplink pastatus, tikslinama TDP metu. Užbaigus 
statybas teritorija bus sutvarkyta, atkuriama veja. Visos esamos dangos, išardytos statomų inžinerinių tinklų, statinių, 
įrenginių bei pastatų statybos zonose, nepriklausomai nuo to ar pažymėta sklypo plane ar ne, turi būti atstatytos į 
pradinę padėtį. 

SKLYPO PLANO ŽELDINIMO SPRENDINIAI 

Sklypo apželdinimo principai: Želdiniai formuojami šalia projektuojamų statinių, žemaūgiai krūmai, gėlynai, 
medžiai (tikslinama TDP metu). Ne mažiau kaip 60% viešųjų augalų yra vietinės rūšies. Augalai parenkami taip, kad 
nepakenktų teritorijos bioįvairovei, parenkami būdingi vietovei augalai, bei dekoratyviniai, praturtinantys kontekstą. 
Taip pat želdinių juostos numatomos šalia automobilių parkavimo vietų – numatomos želdynų zonos su ilgamečiais 
augalais ir trumpa veja. 

 
Automobilių stovėjimo aikštelės sprendiniai 

 

Prie pagrindinių įėjimų į pastatą projektuojami minimalistinio, natūralaus stiliaus želdynai – žoliniuose augaluose 
vietomis įsiterpę dekoratyviniai augalai. 

Planuojamos želdinių rūšys: 
Augalo 
pavadinimas  

Augalo nuotrauka Augalo aprašymas (dydis, augimo 
sąlygos, pagrindinės 
dekoratyvinės savybės) 

Šluotsmilgė 
Pennisetum 
alopecuroides  

 
 

Aukštis dažniausiai 0,4–0,8 m. 
Dekoratyvios varpos / šluotelės, 
ryškios rudenį. Atspari, nereikli, 
gerai laikosi struktūriškai. Tinka 
viešosioms erdvėms ir urbanistiniam 
želdynui. 
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Ežiuolė  
Echinacea purpurea 

 
 

Aukštis – apie 40–60 cm, 
pilnaviduriai (pomponiniai) žiedai, 
tinka saulėtoms vietoms, 
urbanistiniams želdynams, atspari, 
ilgaamžė, gerai laikosi grupėse. 

Kiškio uodegėlė  
Lagurus ovatus 

 
 

Aukštis – apie 30-50 cm,  minkštos, 
pūkuotos, sidabriškai baltos varpos, 
dekoratyvus vasarą–rudenį, lengvas, 
„judantis“ augalas, gerai veikia 
kompozicijose, pakraščiuose, 
vazonuose, mėgsta saulę, laidžią 
dirvą, nebijo sausros. 

Kraujalakė 
Sanguisorba ten. 
‘Albiflora’ 

 
 

Aukštis – apie 90-120cm. vertikalus, 
lengvas siluetas, smulkūs, virš 
lapijos iškilę žiedynai, tinkantys 
natūralistiniams želdynams. Gerai 
dera masyvuose, neužgožia kitų 
augalų. Atspari, nereikli, tinkama 
viešosioms erdvėms. Mėgsta saulę–
pusiau pavėsį ir vidutiniškai drėgną 
dirvą 
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Melvenė 
Molinia caerulea 
subsp. arundinacea 

 
 

Aukštis – apie 150-200cm. 
Vertikalus, lengvas ir permatomas 
siluetas. Dekoratyvios, smulkios 
žiedynų šluotelės, ryškios vasaros 
pabaigoje–rudenį. Puikiai tinka kaip 
foninis augalas mišriuose 
želdynuose Atspari, ilgaamžė, gerai 
laikosi viešosiose erdvėse. Toleruoja 
tiek drėgnesnes, tiek vidutines dirvas 
 

Paprastoji kraujažolė 
'Terracotta' 
 

 
 

Aukštis – apie 0,5–0,8 m.   Plokšti 
žiedynai, tinkami masyvams ir 
viešosioms erdvėms. Žiedų spalva 
taip pat kinta (nuo šiltai oranžinės 
iki rusvai rausvos). Mėgsta saulę, 
laidžią dirvą, nereikli 
 

VERTIKALUS SUPLANAVIMAS 

Sklypo aukščiai formuojami siekiant minimaliai keisti esamą reljefą, bei atsižvelgiant į išduotus specialiuosius 
architektūrinius reikalavimus. Altitudės parenkamos taip, kad neįtakotų gretimų teritorijų aukščių ir reljefo formavimo 
sprendiniai nepažeistų trečiųjų šalių interesų. Sklype statinių teritorijoje žemės paviršius performuojamas atsižvelgiant 
į planuojamą pastatą, tačiau prisitaikoma prie aplinkoje esančio reljefo, taigi baigus statybas ir tvarkant dangas, jos 
suvedamos su esamomis aplinkinių dangų altitudėmis. Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis neturi viršyti 5%. 
Nagrinėjamoje sklypo dalyje reljefas žemėja ~1,5 m. Paviršinių nuotekų tinklai, kuriais lietaus vandenį numatoma 
surinkti nuo projektuojamų dangų ir pastatų (numatoma išorinė lietaus nuvedimo sistema), paviršiniai vandenys 
numatomi savitaka paskleisti ant teritorijoje esamos vejos. 

Visi pėsčiųjų takai projektuojami su ne didesniu nei 1:20 (5 %) nuolydžiu, taip juos pritaikant neįgaliųjų 
judėjimui. Projektuojamų pėsčiųjų takų didžiausias skersinis nuolydis 1,5–2,00 %. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje 
judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. Pėsčiųjų takai projektuojami su 
nuolydžiais, kad paviršinis vanduo nepatektų į pastatą, o laisvai nutekėtų nuo dangos paviršiaus. Pėsčiųjų takai nuo 
vejos atskiriami vejos bortais, nuo aikštelės – kelio bortais. 
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AUTOMOBILIŲ POREIKIO SKAIČIAVIMAS.  

Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius apskaičiuotas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, XIII skyrius, Automobilių stovėjimo reglamentavimas, pateikta 
lentele Nr. 30, įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, neregiai) taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 
žmonėms ir nebu tų kaip nors ribojamas jų  laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla.  

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 30 lentelė. Automobilių stovėjimo 
vietų minimalus skaičius: 

Eil.nr. Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

9.1 Aukštosios mokyklos 1 vieta 10 studentų 

10.4 Veterinarijos gydyklos 2 vietos konsultaciniam kabinetui 

Automobilių stovėjimo vietų poreikio skaičiavimai: 

Eil.nr. Pastatas Numatomas skaičius  Reikalingas automobilių 
stovėjimo  vietų skaičius 

1. aukštoji mokykla 300 vnt. studentų 30 vnt. 

2. veterinarijos gydykla 14 vnt. konsultacinių kabinetų 28 vnt. 

3. personalui 80 vnt. darbuotojų 70 vnt. 

VISO: 126vnt. 

Požeminėje automobilių parkavimo aikštelėje numatoma – 98vnt. automobilių (ŽN (a tipo) – 1vnt., ŽN (b 
tipo) – 3vnt., elektro mobiliams – 10vnt., paprasti automobiliai – 84vnt.) 

Antžeminėje automobilių parkavimo aikštelėjė numatoma – 30vnt. automobilių (ŽN (a tipo) – 2vnt., ŽN (b 
tipo) – 2vnt., elektro mobiliams – 4vnt., paprasti automobiliai – 22vnt.) 

 
4. STATINIO ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI 

 
PASTATO TŪRINIO FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

Pastatas projektuojamas trapecinės formos, atsižvelgiant į sklypo ribas bei patalpų išdėstymo technologinę 
užduotį. Tūrinė kompozicija formuojama reaguojant į urbanistinį kontekstą – intensyvų Užnemunės gatvės 
transportinį poveikį ir artimą Nemuno pakrantę. Pagrindinis pastato tūris vieno aukšto vakarinėje dalyje bei dviejų 
aukštų tūris rytinėje dalyje parenkami atsižvelgiant į gretimą užstatymą ir prie Aleksoto šlaito vyraujantį žemesnio 
mastelio pastatų pobūdį, taip išlaikant nuosaikų perėjimą tarp miesto infrastruktūros ir kraštovaizdžio. 

Pastatas skiriamas į dvi funkcines zonas: 
– gyvūnų gydymo paskirties patalpos (vakarinė dalis), 
– mokymo paskirties patalpos (rytinė dalis). 
Toks zonavimas leidžia funkciškai ir urbanistiškai atskirti skirtingo intensyvumo veiklas bei suvaldyti triukšmo ir 
judėjimo srautus nuo Užnemunės gatvės pusės. 

Mokslo paskirties patalpos – (universiteto korpusas) projektuojamos dviejų aukštų tūryje. Į šią pastato dalį 
patenkama iš pietinės sklypo pusės, orientuojant pagrindinius lankytojų ir studentų srautus į ramesnę sklypo dalį, 
toliau nuo intensyvaus transporto koridoriaus. Čia numatomas holas, seminarų kabinetai, valgykla, sanitarinės bei 
persirengimo patalpos, laiptai į antrą aukštą. Antrame aukšte numatyti gydytojų, dėstytojų kabinetai, konferencijų 
salė, pastato administracija. 

Gydymo paskirties patalpos (klinikos) projektuojamos viename aukšte – vakarinėje sklypo dalyje. Patenkama į 
pagrindinį holą, kuriame numatoma registratūra. Toliau iš registratūros koridoriais patenkama į gydymo patalpas, 
vaistinę, kirpyklą ir kt. Dalis kabinetų, operacinių yra skirtos mokslo paskirčiai, kitos operacinės skirtos klinikinei 
veiklai ir studentų mokymui. Vieno aukšto tūris šioje dalyje veikia kaip urbanistinis barjeras nuo gatvės, mažinantis 
triukšmo ir vizualinį poveikį gilesnėms sklypo zonoms. 

Po universiteto korpusu projektuojama požeminė automobilių aikštelė su priedanga ir evakuaciniu tuneliu, 
išnaudojant esamą reljefo skirtumą ir vidutinę Užnemunės gatvės altitudę ties sklypu (+28,49), taip sumažinant 
transporto infrastruktūros vizualinį poveikį aplinkai ir išlaikant sklypo erdvinį vientisumą. 
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Darbo režimas, orientacinis darbuotojų/besimokančių skaičius:  

 ligoninė dirbs 24/7 val., visus metus; 

 darbuotojų skaičius – apie 100 asmenų, vienu metu dirbs apie 65 darbuotojus; 

 studijuos iki 300 studentų; 

 nakties metu ligoninėje dirbs apie 3 darbuotojus ir 4-5 studentus. 

 

Maksimalus LSMU veterinarijos klinikose gydomų gyvūnų skaičius pagal veterinarines veiklas:   

Ligoninėje bus gydomi: šunys, katės, egzotiniai gyvūnai (graužikai, šaltakraujai, dekoratyviniai paukščiai), žirgai.  

Preliminarus per parą LSMU veterinarijos klinikose gydomų gyvūnų skaičius (pagal veiklas) pateikiamas 5.1 
lentelėje. 

Veterinarinė veikla Vnt. 

Stacionarizuojami 30-50 

Izoliuojami 10-15 

Konsultuojami 55 

Treniruojami gyvūnai aikštelėse (vienu metu) 20-40 

Operuojami gyvūnai 18 

 

Vidaus ligų skyrius (ŽR. grafinę dalį): smulkiųjų gyvūnų augintinių skirtingų organų sistemų ligų diferencinė 
diagnostika, ambulatorinis ir stacionarus smulkiųjų gyvūnų augintinių gydymas. Gyvūnų profilaktinė imunizacija nuo 
užkrečiamųjų ligų. Smulkiųjų gyvūnų augintinių užkrečiamų ligų (infekcinių ir invazinių) diagnostika ir 
diferenciacija, stacionarus sergančių gyvūnų gydymas. Vidaus ligų skyriuje numatytos patalpos infekcinėmis ligomis 
sergantiems pacientams su atskirais izoliatoriais 

Skyriuje bus naudojami stacionarūs kompiuteriai, ne mažiau, kaip po 1 kompiuterį vienoje Terapijos skyriaus 
patalpose. Skyriuje bus naudojamos ne mažiau, kaip 5 plaukų skutimo mašinėlės, akių ligų tyrimų įranga, širdies 
veiklos tyrimų įranga. Kiekviename apžiūros kabinete bus įrengti ekranai sujungti su vaizdinės diagnostikos skyriaus 
įranga. Informacija detalizuosis TDP metu. 

 

Chirurgijos skyrius (ŽR. grafinę dalį): smulkiųjų gyvūnų augintinių skirtingų organų sistemų patologinių procesų, 
nuo kurių gydoma radikaliais chirurginiais metodais, diagnostika ir diferenciacija, radikalus ambulatorinis ir 
stacionarus gydymas (minkštųjų audinių, kaulų, sąnarių ir sausgyslių konservatyvus bei radikalus gydymas, 
ginekologinių ir androloginių susirgimų konservatyvus bei radikalus gydymas, neurologinių pacientų konservatyvus 
bei radikalus gydymas). 

 

Anesteziologijos, skubios pagalbos ir intensyvios terapijos skyrius (24/7) (ŽR. grafinę dalį): kuriems būtina skubi 
neatidėliotina veterinarinė pagalba, gydymas ir stacionarizavimas, intensyvios terapijos procedūros. Patalpose bus 
naudojamos ne mažiau, kaip 3 plaukų skutimo mašinėlės, ne mažiau 4 stacionarūs kompiuteriai. Informacija 
detalizuosis TDP metu. 

 

Vaizdinės diagnostikos skyrius (ŽR. grafinę dalį): ultragarsiniai tyrimai (pilvo ir dubens vidaus organų, 
kardiovaskulinės sistemos, urogenitalinės sistemos, sąnarių ir sausgyslių); endoskopiniai tyrimai (kvėpavimo 
sistemos, virškinimo sistemos, šlapimo išskyrimo sistemos); radiologiniai tyrimai (įvairių organų sistemų 
rentgenografija, rentgenoskopija, tyrimai kompiuteriniu tomografu); rentgeno aparatas, tyrimai magnetinio rezonanso 
tomografu, kompiuterinio tomografo aparatu. 

 

Egzotinių gyvūnų ligų skyrius (ŽR. grafinę dalį): kiškiažvėrių, graužikų, roplių, paukščių ir pan. egzotiniams 
priskiriamų gyvūnų skirtingų organų sistemų ligų diagnostika ir diferenciacija, ambulatorinis ir stacionarus gydymas. 
Skyriuje bus naudojamos ne mažiau, kaip 3 plaukų skutimo mašinėlės. Skyriuje bus ne mažiau 5-6 stacionarių 
kompiuterių. Informacija detalizuosis TDP metu. 
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Laboratorinės diagnostikos skyrius (ŽR. grafinę dalį): kraujo morfologiniai ir biocheminiai tyrimai (baltymų 
frakcijų, fermentų, biožymenų, rodančių skirtingų organų sistemų veiklą, koncentracijos nustatymas, hormonų 
koncentracijos nustatymas), citologiniai ir histopatologiniai tyrimai, odos skutenų tyrimai, mikologiniai tyrimai. 
Skyriuje skirtingose patalpose bus ne mažiau 11 stacionarių kompiuterių. Informacija detalizuosis TDP metu. 

 

Reabilitacijos ir fizioterapijos skyrius (ŽR. grafinę dalį): skyriuje vyks mankštos salėje, akupunktūra, vandens 
procedūros voniose, bėgimo takeliai, fizioterapijos procedūros ir kt. Informacija detalizuosis TDP metu. 

 

Studijų ir mokslo erdvės (ŽR. grafinę dalį): vykdomos studijos Veterinarijos fakulteto studentams, veterinarijos 
gydytojams–rezidentams, doktorantams, vykdomi mokymai veterinarijos gydytojams praktikams, vyksta seminarai ir 
mokslinės konferencijos. Skyriuje skirtingose patalpose bus apie 50 stacionarių kompiuterių. Informacija detalizuosis 
projektavimo metu 

 

Kirpykla: (ŽR. grafinę dalį): patalpos skirtos gyvūnų kirpimui. 

 

Žirgų skyrius (ŽR. grafinę dalį): žirgų ligų diagnostika, gydymas. Informacija detalizuosis TDP metu. 

 

Neurologijos skyrius (ŽR. grafinę dalį): skyriuje planuojamas apžiūros kabinetas su stacionariais 2 kompiuteriais 
ir elektromiografijos įranga. 

 
FASADŲ IR VIDAUS APDAILOS MEDŽIAGOS BEI SPALVINIS SPRENDIMAS 

Projektuojamas dviejų aukštų pastatas su šlaitiniu stogu. Pastato fasadų sprendinius diktuoja pastato funkciniai, 
gamtiniai ryšiai, bei išskirtinė pastato vieta. Pastato fasadų apdailai naudojama aliuminė fasadinė sistema RAL 9003 
arba artima. Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų atžvilgiu 
(įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos, 
apsauginė signalizacija ir kt.). 

Langų rėmai tamsiai pilkos spalvos. 

  
Fasadų medžiagiškumas 

 
STATINIO KONSTRUKCIJOS IR MEDŽIAGOS 

Išorinės pastato atitvaros aliuminė fasadinė sistema; 

Statinio konstrukcinė schema – monolitinis karkasas, sudarytas iš G/B kolonų ir monolitinių perdangų. 
Požeminėje parkavimo aikštelėje projektuojamos jėgos grindys. 

Viduje projektuojamos nelaikančios mūro bei gipso kartono su aliuminio karkasu pertvaros. Pertvaros tipas 
parenkamas atsižvelgiant į patalpą. Tarp klasių naudojamos pastorintos gipso kartono atitvaros siekiant užtikrinti 
ilgaamžišką naudojimą ir dėvėjimąsi. Tarp smulkesnių patalpų, kuriose reikalinga paslėpti inžinerines sistemas arba 
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kurias, tikėtina, ateityje gali būti poreikis perplanuoti numatomos aliuminio karkaso ir gipso kartono plokščių sienų 
konstrukcija; 

Mūrinės ir gelžbetonio sienos tinkuojamos, dažomos arba dengiamos aliuminio karkasu su gipso kartono 
plokštėmis. Gipso kartono pertvaros glaistomos ir dažomos; 

Liftų šachtų ir laiptinių branduoliai projektuojami iš gelžbetoninių konstrukcijų siekiant išlaikyti gaisrinius ir 
akustinius reikalavimus bei stabilumą; 

Drėgnose patalpose sienos dengiamos vandeniui atspariomis medžiagomis ir/arba akmens masės plytelėmis; 

 
SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO 
SPRENDINIAI 

Sanitarinių mazgų skaičius darbuotojams skaičiuojamas remiantis konkurso technine užduotimi ir STR 

2.02.02:2004, 10 lentele. Priimama, kad pusė bus vyrai, kita pusė moterys. San. Mazgai projektuojami 
kiekviename aukšte. 

Priimama, kad unitazai moterims su bide funkcija. 

Patalpos paskirtis Maksimalus žmonių 
skaičius (pagal 
projektavimo užduotį) 

Vietų skaičius (pagal STR 
2.02.02:2004) 

Reikalingas vietų skaičius 

Darbuotojams vyrams 40 1 sanitarinis mazgas 18 
žmonių 

40/18=2.22 

Darbuotojoms moterims 40 1 sanitarinis mazgas 12 
žmonių 

40/12=3.33 

Studentams vyrams 150 1 sanitarinis mazgas 18 
žmonių 

150/18=8.33 

Studentėms moterims 150 1 sanitarinis mazgas 12 
žmonių 

150/12=12.5 

Lankytojams vyrams 30 1 sanitarinis mazgas 18 
žmonių 

30/18=1.66 

Lankytojoms moterims 30 1 sanitarinis mazgas 12 
žmonių 

30/12=2.5 

minimalus reikalingas kiekis: 30.54 

Pastate projektuojamas pakankamas kiekis san. mazgų žr. grafinę dalį. 

 
UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Pastatas suprojektuotas taip, kad visiems jo naudotojams būtų sukurtos vienodos galimybės priartėti prie pastato, 
įeiti per tuos pačius įėjimus, naudotis tais pačiais horizontaliojo ir vertikaliojo judėjimo takais, naudotis tomis 
pačiomis patalpomis, naudotis ta pačia įranga ir priemonėmis, naudotis tualetu ir sanitarine įranga, naudotis įėjimais ir 
evakuacijos keliais, ir pan. 

Įėjimas į pastatą – horizontalus, bet koks iškilas slenkstis suprojektuotas ne aukštesnis nei 20 mm. Prieš įėjimą į 
pastatą numatomos batų valymo grotelės, akutės dydis ne didesnis nei 15x20 mm., kurių paviršiaus altitudė 
suprojektuota lygi su likusių trinkelių paviršiumi. 

Įėjimo tarpdurio mažiausiasis laisvasis plotis nebus siauresnis nei 800 mm (rekomenduojama 850 mm arba 
didesnis). Tarpdurio mažiausiasis laisvasis aukštis nebus žemesnis nei 2 000 mm. 

Prieš pagrindinio įėjimo duris įrengiama lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1500x1500 mm. 

Mažiausiasis laisvasis koridorių plotis bus ne siauresnis nei 1 200 mm. Koridorių mažiausiasis laisvasis aukštis 
bus ne žemesnis nei 2 100 mm. 

Laiptatakio tarppakopiai ir pakopos suprojektuotos vienodos. Laiptinėse tarp laiptų aikštelių ir laiptatakio 
viršutinės bei apatinės pakopų turi būti regimasis kontrastas. Priešais laiptus pradžioje ir pabaigoje projektuojami 
įspėjamieji taktiliniai paviršiai per visą laiptų plotį ir atitraukti 300mm nuo laiptų. Laiptinių ir lauko turėklai 
projektuojami dviejų lygių.  
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Liftas. Neįgaliųjų vežimėlio naudotojui ir lydinčiajam asmeniui prieinamų kabinų mažiausieji vidiniai matmenys 
yra 1 100 mm × 1 400 mm. Kabinos siaurojoje pusėje turi būti įrengtas bent 800 mm laisvojo pločio įėjimas. 
Rekomenduojamas įėjimo laisvasis plotis yra 900 mm 

Prieš ŽN prieinamo WC duris, rankenos pusėje, ant sienos, turi būti lentelė su taktiliniu užrašu ISO 
21542:2011,40p. 64,65 pav. 

Abipus ŽN WC durų rankenos pusėje laisva erdvė 600 mm iki sienos ar kitos kliūties (ISO 21542:2011, 10sk., 
11, 12pav.). 

Skaidrūs durų ir atitvarų paviršiai privalo būti ženklinami vaizdiniais indikatoriais pagal (ISO 
21542:2011:18.1.5p.), ženklinimo piešiniai detalizuojami darbo projekto metu. 

Ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų esanti informacija bei ženklai turi būti pateikti ir taktiline forma – Brailio 
raštu. Priešais liftą kiekviename aukšte projektuojami taktiliniai paviršiai (įspėjamieji) per visą lifto durų plotį ir 
atitraukti 300mm. 

ŽN transporto stovėjimo aikštelę(-s) reikia pažymėti vertikaliuoju ženklinimu pagal „Kelio ženklų įrengimo ir 
vertikaliojo ženklinimo taisykles“: vertikalaus kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 
„Neįgalieji“. 

 Pastato planas ir patalpos yra suprojektuotos labai aiškiai. Lankytojas patekęs pro pagrindinį įėjimą patalpa 101 
turės tiesioginį kontaktą su budinčiu, nes 101 ir 110 patalpos yra sujungtos per varstomą langą. Nuo pagrindinių durų 
iki centrinio holo lifto/laiptų, administracijos yra numatomi vedamieji paviršiai. 

Pastaba: Visi statinio ir sklypo sprendiniai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" ir 
LR asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) bei jų 
nuorodas kituose teisės aktuose. 

 
PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI 

Pagrindiniai įėjimai, praėjimai, vestibiuliai, laiptinės išdėstomos pagal galiojančias higienos normas, gaisrinės 
saugos taisykles ir funkcinę statinio paskirtį. Mokslo paskirties patalpos – (universiteto korpusas) projektuojamos 
dviejų aukštų tūryje. Į šią pastato dalį patenkama iš rytinės sklypo pusės. Čia numatomas holas, seminarų kabinetai,  
sanitarinės bei persirengimo patalpos, laiptai į antrą aukštą. Antrame aukšte numatyti gydytojų, dėstytojų kabinetai, 
konferencijų salė, pastato administracija. Vidaus zonavimas gali tikslintis tolimesnio techninio projektavimo metu. 

Gydymo paskirties patalpos (klinikos) projektuojamos viename aukšte – vakarinėje sklypo dalyje. Patenkama į 
pagrindinį holą, kuriame numatoma registratūrą. Toliau iš registratūros koridoriais patenkama į gydymo patalpas, 
veterinarijos vaistinę, kirpyklą ir t.t. 

Evakuacinės laiptinės yra išdėstytos visu pastato perimetru, iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės yra 
numatytos trys uždaros laiptinės ir viena atvira (centrinėje pastato dalyje.) Rytinėje pastato dalyje yra dvi laiptinės 
pasiekti antrą pastato aukštą. 

  
PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) TIPAI IR 
MEDŽIAGOS 
 
SIENOS. Aliumininė fasadinė sistema. 

Viduje projektuojamos nelaikančios mūro bei gipso kartono su aliuminio karkasu pertvaros. Pertvaros tipas 
parenkamas atsižvelgiant į patalpą. Tarp klasių naudojamos pastorintos gipso kartono atitvaros siekiant užtikrinti 
ilgaamžišką naudojimą ir dėvėjimąsi. Tarp smulkesnių patalpų, kuriose reikalinga paslėpti inžinerines sistemas arba 
kurias, tikėtina, ateityje gali būti poreikis perplanuoti numatomos aliuminio karkaso ir gipso kartono plokščių sienų 
konstrukcija; 

Mūrinės ir gelžbetonio sienos tinkuojamos, dažomos arba dengiamos aliuminio karkasu su gipso kartono 
plokštėmis. Gipso kartono pertvaros glaistomos ir dažomos; 

Liftų šachtų ir laiptinių branduoliai projektuojami iš gelžbetoninių konstrukcijų siekiant išlaikyti gaisrinius ir 
akustinius reikalavimus bei stabilumą; 

Drėgnose patalpose sienos dengiamos vandeniui atspariomis medžiagomis ir/arba akmens masės plytelėmis; 

GRINDYS. Statinio grindų detalės ant grunto parinktos pagal energetinio naudingumo reikalavimus.  
STOGAI. Projektuojamas sutapdintas stogas. Apšiltintas stogas dengiamas hidroizoliacinėmis medžiagomis; 
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Stogo plotas, kuriame planuojami padėti vėdinimo, vėsinimo ar kiti sunkūs inžineriniai įrenginiai turi būti 
sustiprintas fibrocementine arba alternatyvia plokšte bei papildomai hidroizoliuojamas; 

Nešildomas stogas virš vėdinimo įrenginių patalpų projektuojamas iš metalo konstrukcijų ir profiliuotos skardos; 
Projektuojamas plokščias stogas. Apšiltintas stogas dengiamas hidroizoliacinėmis medžiagomis; 

Stogo plotas, kuriame planuojami padėti vėdinimo, vėsinimo ar kiti sunkūs inžineriniai įrenginiai turi būti 
sustiprintas fibrocementine arba alternatyvia plokšte bei papildomai hidroizoliuojamas; 

Nešildomas stogas virš vėdinimo įrenginių patalpų projektuojamas iš metalo konstrukcijų ir profiliuotos skardos; 
Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60m2 stogo plote). 
Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda 0,5mm storio. 
Lietaus nuvedimo sistema: vidinė išleidžiant lietaus vandenį į miestelio lietaus tinklus. 
 

PRIEDANGA 

Vadovaujantis STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir 
įrengimo reikalavimai“, pastate privaloma įrengti priedangą. Numatoma, kad projektuojamame pastate vienu metu 
gali būti iki 440 žmonių, vadinasi priedanga turi būti pritaikyta 60%, t.y.: ≤ 264 žmonių. Priedangą numatoma įrengti 
automobilių garažo požeminiame aukšte.  

Vadovaujantis STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir 
įrengimo reikalavimai“, kai požeminę automobilių saugyklą numatoma įrengti kaip priedangą, į tokios priedangos 
plotą įskaičiuojami praėjimų, tarpų tarp transporto priemonių, pravažiavimų, kiti laisvi plotai ir pusė požeminėje 
automobilių stovėjimo aikštelėje suprojektuotų transporto priemonių stovėjimo vietų. Numatytų priedangos patalpų 
plotas – 396.00 m², įvertinus pusę automobiliais užstatytų vietų, kai vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ lengvojo automobilio stovėjimo vieta yra 2,50 m pločio ir 5,10 m 
ilgio. Tai reiškia, kad vienam žmogui tenka ne mažiau kaip 1,5 m² laisvo priedangos ploto, kuris atitinka minimalų 
reikalaujamą Vyriausybės nutarimu „Dėl slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, 
parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašu“ – 1,5 m² vienam asmeniui priedangos 
ploto.  

Užbaigus statybos darbus, registruojant pastatą duomenys, kad patalpa pritaikyta priedangai, turi būti įrašomi 
Nekilnojamojo turto registre.  

Priedangoje numatyta vieta pirmosios medicininės pagalbos priemonėms laikyti.  

Judėjimo takai bei įėjimas ir išėjimas į priedangą pritaikyti riboto judumo asmenims, be slenksčių. Įėjimo ir 
išėjimo durų ir vartų varčios plotis suprojektuotas ne mažesnis kaip 0,8 m. Priedangoje suprojektuotas ne mažiau kaip 
vienas įėjimas ir išėjimas ir ne mažiau kaip vienas avarinis įėjimas ir išėjimas , kurie įrengti skirtingose priedangos 
pusėse vienas nuo kito ne mažesniu nei 10 m atstumu. Įėjimo ir išėjimo durys ir vartai iš išorinės priedangos pusės 
suprojektuoti ne mažesnio kaip EI260–C3 atsparumo ugniai, atsparūs ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, 
kurioje tos durys ir vartai įmontuoti.  

Evakuacijos iš priedangos kelyje liftai ir keltuvai neprojektuojami. Priedanga projektuojama kaip atskiras I 
atsparumo ugniai laipsnio 3 gaisro apkrovos kategorijos gaisrinis skyrius, nuo kitos paskirties pastatų ir patalpų 
atskirtos šių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis. Priedangoje numatyta pirminių gaisro gesinimo priemonių 
laikymo vieta. 

 

Priedangos konstrukcijų sprendiniai  

Projektuojamos priedangos konstrukcijų eksploatacijos laikotarpio kategorija – 4 (laikotarpis – 50 metų). 
Priedangos konstrukcijos yra pastato laikančiųjų konstrukcijų dalis, iš monolitinio g/b. Patalpų vidinių sienų ir lubų 
apdaila numatyta iš ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktų, grindys – ne žemesnės kaip DFL–s1 
klasės statybos produktų. Priedangos konstrukcijos suprojektuotos taip, kad atlaikytų aplinkinių statinių ir virš 
priedangos perdangos esančių statinio aukštų konstrukcijų griūties sukeltas dinamines 0,035 MPa apkrovas, ties 
avariniu išėjimu – 0,025 MPa; 0,035 MPa sprogimo bangos sukeltą apkrovą ir dėl to atsirandančias vibracines 
apkrovas. Priedangoje langai neprojektuojami. 

 

Priedangos inžinerinių sistemų sprendiniai  

Automobilių saugykloje (įskaitant priedangą) yra numatytas mechaninis vėdinimas, kurį galima išjungti 
ekstremaliosios situacijos ar karo metu, bei nespecifinėmis priemonėmis nesudėtingai užsandarinti oro tiekimo ir 
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šalinimo angas. Priedangoje yra suprojektuota elektros tiekimo iš tinklo sistema ir rezervinio elektros energijos 
tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistema. Rezervinis elektros generatorius ir kuras turi būti pristatomi per 
priedangos parengimo naudoti laiką. Pagrindinė rezervinio elektros energijos tiekimo paskirtis – minimalus patalpų 
temperatūros palaikymas, ryšio priemonių funkcionalumo užtikrinimas ir apšvietimas. Suprojektuoto vidaus elektros 
tinklo kištukiniai elektros lizdai turi būti paruošiami naudoti per priedangos parengimo naudoti laiką. Priedangoje yra 
suprojektuotas apšvietimas. Priedangoje suprojektuota gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su garso ir šviesos 
signalais. 

 
PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, 
JŲ NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

Natūralus apšvietimas: 

Klasių projektuojamas natūralus apšvietimas. Šių patalpų natūralios apšvietos koeficientas ≥ 1,5 proc. toliausiai 
nuo lango nutolusiame taške, o nepertraukiamos insoliacijos trukmė grupių žaidimų patalpose / erdvėse nuo kovo 22 
d. iki rugsėjo 22 d.- ne trumpesnė kaip 2,5 val.; 

Natūralus apšvietimas klasėse/kabinetuose numatomas iš vienos patalpos pusės. Patalpų zonų, kuriose numatytos 
mokymo vietos, gylis bus ne didesnis nei 6m (HN 21:2017 48.3p.).  

Pagal HN 98:2014, 33p. Natūrali ir dirbtinė apšvieta turi būti matuojama įprastinio darbo proceso sąlygomis, pvz., 
darbo vietoje darbuotojui sėdint 0,75-0,8 m aukštyje, sportui skirtose vietose ir judėjimo zonose (laiptai, koridoriai, 
automobilių stovėjimo aikštelės) - ant paviršiaus (grindų); 

Remiantis HN 98:2014, 1 priedu „Darbo vietų patalpų viduje apšvietos mažiausios ribinės vertės“ pagal vykdomų 
darbų rūšis (darbo zonas): 

- Konferencijų, susitikimų patalpos biuruose (administracija), bibliotekų skaityklos - Natūralus apšvietimas, NAK 
=4,0%; 

- Mokymo įstaigų vestibiuliai (holas) - Natūralus apšvietimas, NAK = 3,0%; 

Tiesioginis natūralus apšvietimas projektuojamas mokymo klasėse, kabinetuose,, atriumuose, kuriuose vyks 
žmonių poilsis. Apšvietimas užtikrinamas per langus bei stoge numatytus švieslangius; 

Projektuojamo pastato mokymo klasių ar kabinetų tinkamam apšviestumui užtikrinti numatyti didesnio ploto 
langai. 

Darbo ir mokymo vietos įrengiamos geriausiai apšviestose zonose, o tolimiausiose ir mažiau apšviestose patalpų 
zonose numatomos sieninės spintos ir įėjimai į patalpas; 

Pastato pusėje, kurioje mokymo klasės ir kabinetai, apšviečiami tiesioginiais saulės spinduliais, projektuojamos 
lauko žaliuzės, kurios valdomos iš pastato vidaus; 

Patalpų dirbtinis apšvietimas projektuojamas visose pastato patalpose; 

Patalpų apšvietimas nustatomas remiantis elektrotechnikos užduotimi ir yra detalizuojamas elektrotechninėje 
dalyje. 

 
MIKROKLIMATO (DRĖGNUMO, TEMPERATŪROS) LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ 
NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

Patalpų temperatūros nustatomos vadovaujantis šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo užduotimi ir yra 
detalizuojamas šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo dalyje. 

Visose patalpose numatomas mechaninis vėdinimas, detalesnius sprendinius žr. projekto ŠVOK dalies byloje. 

 
NUMATOMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ, APSAUGA NUO 
TRIUKŠMO 

Mokslo pastato akustiniai kriterijai nustatomi remiantis STR 2.01.07:2003 bei HN 33:2011. Remiantis technine 
užduotimi, pastatui keliami „C“ garso klasės reikalavimai. 

Projektuojamo pastato ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausios gyvenamosios ar visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės 
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą; 
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Dėl projektuojamo mokslo paskirties pastato susidarančio transporto kiekio, artimiausioje gyvenamosios ar 
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje triukšmo lygis nepadidės; 

Pateikiamos oru sklindančio bei smūginio triukšmo lygio normos. Visi oru sklindančio garso izoliavimo 
reikalavimai pateikti arba R‘w (tariamo garso izoliavimo rodiklio) vertėmis, arba Rw (laboratorinėmis garso 
izoliavimo) vertėmis, kurios atitinka ISO 140-4 ir ISO 717-1 standartus.  

Didžiausią leidžiamo foninio triukšmo lygį mokslo paskirties pastato patalpose reglamentuoja Higienos norma 
HN 33:2011 (Lentelė 1, 4p.). Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas visą 
parą bus išlaikomas ekvivalentinis garso slėgio lygis ≤45dBA. Atsižvelgiant į šią nuostatą ir aplinkinių gatvių 
triukšmo lygį, projekto atitvaroms, langams ir durims nustatomos akustinės savybės užtikrinančios leistinus triukšmo 
lygius. Atitvarų savybės nurodytos brėžiniuose ir specifikacijose; 

Patalpos, kuriose gali sklisti kvapai, nuo kitų patalpų yra atskirtos sienomis, durimis ir kitomis sandariomis ir 
kvapams nepralaidžiomis atitvaromis. Patalpose, kuriose gali sklisti kvapai, yra projektuojamos atskiros nuo kitų 
mokymo patalpų vėdinimo sistemos; 

 
PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

Pastato materialinių vertybių apsaugos užtikrinimui įrengiama apsaugos sistema. Apsaugos signalizacijos sistema 
skirta pastato vidaus patalpų tūrio apsaugai; 

Įėjus į pastatą, prie pagrindinio įėjimo įrengiama praėjimo kontrolė – budinčio sargo patalpa. 

Įėjimo į pastatą kontrolės tikslas stebėti ir kontroliuoti asmenų judėjimą, gauti ataskaitas apie asmenų 
įėjimą/išėjimą iš pastato; 

Pastate įrengiama vaizdo stebėjimo sistema. Sistemos pagrindinė funkcija sumažinti smurto ir vandalizmo pavojų, 
įrašyti bei saugoti stebimų zonų vaizdo signalą nustatytą dienų skaičių. Esant poreikiui vaizdo stebėjimo signalą 
perduoti į apsaugos postą; 

Planuojama, kad pastato išorėje bus stebimas visas pastato pirmo aukšto perimetras bei pagrindinis pastato 
įėjimas; 

Planuojama, kad pastato viduje bus stebimos visos bendros erdvės (holai, koridoriai), kuriose didžiausia rizika 
įvykti vandalizmui ar saugos incidentams. Taip pat bus stebimos zonos, kuriose yra prieinama vertinga, bendrai 
naudojama technika ar asmeniniai daiktai; 

Projektiniai sprendiniai parinkti tokie, kad naudojant statinį būtų išvengta: 

Kritimo paslydus. Naudojamos neslidžios grindų dangos; 

Kritimo užkliuvus ar apvirtus. Numatoma žmonių judėjimo vietose lygūs grindų paviršiai, išvengiant staigaus 
lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių. Įrengiamas judėjimo kelių, įskaitant avarinį ir evakuacinį 
apšvietimas. Numatomi išėjimo maršrutai su saugiu ir adekvačiu apšvietimu net ir sutrikus elektros tiekimui; 

Žmonių judėjimo keliams numatomi tokie patys žmonių saugos reikalavimai, kaip ir evakuacijos keliams. 
Patalpose nėra jokių išsikišusių konstrukcijų ar jų elementų, aštrių ar pjaunančių briaunų, kitokių vaikus ir suaugusius 
galinčių sužeisti ar sužaloti veiksnių. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir 
sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje 
DT5-00, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 
įsakymu Nr. 346. 

 

Įėjimo į pastatą lauko durys neuždengtos želdiniais ar kitais elementais. Nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių 
matyti įėjimo duris iš toliau. 

Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų darbo metu nuolat apšviesta natūralia arba dirbtine šviesa. Lauko įėjimai į pastatą, 
technines patalpas rakinami. 
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STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI.  

Statinio kategorija – ypatingas statinys;  

Statinio grupė - mokslo paskirties pastatai;  

Patalpų plotų eksplikacijos lentelės pateiktos aukštų planų brėžiniuose; 

Rodiklius žiūrėti rodiklių lentelėje. 
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1. PRITARIMŲ, SUTIKIMŲ, PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ 
SĄRAŠAS 

 

Dokumento žymuo Lapų sk. Dokumento pavadinimas Pastabos 

SARD-21-250731-00453 5 Specialieji architektūros reikalavimai  

54-849 1 UAB ,,Kauno vandenys“ prisijungimo sąlygos  

25-E-10091 4 AB ,,ESO“  elektros prisijungimo sąlygos  

P-0404/25 2 AB  ,,Telia“ prisijungimo sąlygos  

25-D-9011 2 AB ,,ESO“  dujų prisijungimo sąlygos  

(30-2)-A4E- 7 

Atrankos išvada dėl mokslo paskirties pastato su gydymo 

patalpomis (visuomeninių pastatų paskirties grupė) – 
LSMU veterinarijos klinikų, Užnemunės g. 3, Kaunas, 

statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

 

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 



 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989, Kaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Kontaktinė informacija
El. p. rektoratas@lsmu.lt, tel. +37037327201
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų paskirties grupė) –
LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3, Kauno m., statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-21-250731-00453, 2025-07-31

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Kauno miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989, Kaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Kontaktinė informacija
El. p. rektoratas@lsmu.lt, tel. +37037327201
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų paskirties grupė) – LSMU
veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3, Kauno m., statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Mokslo Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0206:81
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Užnemunės g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovaujantis Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiu https://potvyniai.aplinka.lt/
map žemės sklypas patenka į didelės tikimybės (10 proc. altitude 24.98 m) ir vidutinės tikimybės (1 proc. altitude
27.00 m ) potvynių grėsmės teritorijas. Projektuojamais sprendiniais nepažeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo, 104 str. 1 ir 2 p. nuostatų - visuomeninės paskirties pastatą su jų priklausiniais
projektuoti apsaugotus nuo potvynių, statinių statyba turi nedidinti potvynių grėsmės šalia esančioms urbanizuotoms
ir (ar) urbanizuojamoms teritorijoms). Žemės paviršiaus lygis negalimas keisti, išskyrus planuojamų sprendinių
vietose. Projektiniuose pasiūlymuose būtina Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros potvynių grėsmės ir rizikos
žemėlapio duomenimis nurodyti užliejamos teritorijos tikimybių ribas, altitudes ir Nemuno upės apsaugos juostą.
Reljefo formavimas vykdomas pagal aplinkosauginius reikalavimus su drenažo sistemomis ir priemonėmis nuo grunto
erozijos. Reljefo formavimas negali daryti neleistino poveikio kaimyniniams žemės sklypams. Parengti vertikalinį
sklypo dangų įrengimo brėžinį, kuriame būtų aiškiai parodyta: žemės paviršiaus aukščiai, nuolydžiai. Būtina užtikrinti
sklandžius ryšius: sklypo viduje ir su aplinkinėmis teritorijomis. Architektūriniais elementais privalo būti akcentuojami
ir aiškiai identifikuojami patekimai į pastatą. Kiemo dangos turėtų natūraliai derėti su gretima unikalia gamtine aplinka
- Nemuno upės vandens veidrodžiu, jos šlaitais, žaliaisiais plotais įvertinant Senamiesčio ekspoziciją. Išnagrinėti
sprendinių poveikį miestovaizdžiui pateikiant vizualizacijas nuo Užnemunės g. ir kitų aktualių vizualinių taškų.
Nurodyti inžinerinių tinklų apsaugos zonas. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus



2
 

sklypus. Numatyti paviršinio vandens surinkimą savo sklypo ribose surenkant jį į rinktuvą savo sklype kuris gali būti
pajungtas į bendrą kvartalo nuotakyną.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Projektuojamais sprendiniais
nepažeisti Užnemunės g,.raudonųjų linijų ribos, kurią būtina nurodyti projekte, identifikuoti ir išsaugoti sklypo
teritorijoje ir gretimybėje esančius pėsčiųjų ryšius, užtikrinti sprendinių vientisumą ir integralumą: jungties su viešojo
transporto stotele, pėsčiųjų perėja, užtikrinti vienodas vystymo galimybes gretimuose sklypuose ir išlaikyti teritorijai
būdingus atstumus nuo pastatų iki sklypo ribų. Visuomeninės paskirties statiniui iki 8,5 m aukščio atstumas nuo
projektuojamo pastato iki gretimo sklypo ribos ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems visuomeninės paskirties
statiniams šis atstumas gali būti didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki
žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies.
Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. Naujo objekto tipologija turi
atitikti teritorijai būdingus požymius, būtina pateikti urbanistinio konteksto analizę ir pagrįsti sprendinių dermę su
esama urbanistine struktūra. Pastatui automobilių stovėjimo vietų skaičių projektuoti sumuojant kiekvienos paskirties
patalpoms reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių, nustatytą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai“, XIII sk., 30 lentelėje užtikrinant saugų transporto ir pėsčiųjų eismą, įrengiant apšvietimą,
lietaus nuotekų surinkimo sistemas bei atskirus pėsčiųjų takus ir įėjimus į pastatą. Visi projektiniai sprendiniai
privalo atitikti galiojančius statybos techninius reglamentus, higienos normas bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.
Pateikti transporto judėjimo schemą. Įvažos įrengimui į žemės sklypą gauti Savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus
prisijungimo sąlygas.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų
paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio
teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nurodyti pastate
projektuojamų mokslo paskirties patalpų ir gydymo paskirties patalpų procentinę išraišką.
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė,
aukštų skaičius Pastato aukštį projektuoti įvertinant ir atsižvelgiant į gretimybėse vyraujantį pastatų aukštingumą;
rekomenduojama neviršyti foninio aukštingumo.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis Kauno m. sav. Bendrojo plano sprendiniais. Žemės sklypo
užstatymo tankis nustatomas projektiniuose pasiūlymuose, įvertinant privalomus pastatui funkcionuoti reikalingus
infrastruktūros elementus ir želdynų plotą, tačiau užstatymo tankis turi derėti su aplinkinio užstatymo rodikliais.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Užstatymo intensyvumas negali pažeisti BP sprendinių, turi derėti su
aplinkinio užstatymo rodikliais,žemės sklypo užstatymo intensyvumas nustatomas projektiniuose pasiūlymuose .
Projektuojamas užstatymo intensyvumas turi užtikrinti darnią urbanistinę plėtrą ir išlaikyti teritorijos vystymo
pusiausvyrą,
 
6. Užstatymo tipas Naujai projektuojami pastatas turi derėti prie urbanistinio konteksto ir užtikrinti sklandų teritorijos
vystymąsi.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos
dalis sklype ne mažesnė nei nurodyta galiojančiame Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos
aprašo priede (patvirtinta 2007-12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694). Apželdinimo sprendiniai, remiantis
LR Želdynų įstatymu, turi užtikrinti tinkamą mikroklimatą ir estetinę aplinką, su automatizuota laistymo sistemą ir
želdiniais, pritaikytais vietinėms sąlygoms bei netrukdančiais pastatų eksploatacijai. . Želdinių struktūroje privaloma
projektuoti 3 sluoksnių želdinius (žoliniai augalai, krūmai, medžiai), pateikti želdinių išdėstymo ir kompozicijos
sprendinius, nurodyti želdinių rūšinę sudėtį. Ne mažiau 60% viešųjų erdvių želdinių turi būti vietinės rūšys, pateikti
želdinių rūšių sąrašą su procentine išraiška. Projektuoti minimalaus būtino pločio kietąsias dangas; vengti perteklinių
pravažiavimų ir dubliuojančių elementų; integruoti lietaus vandens infiltravimo sprendinius su želdiniais.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statinių išdėstymas sklype turi būti pagrįstas
urbanistinės struktūros analize. Privažiavimai ir automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamos taip, kad nedarytų
neigiamos įtakos gretimų sklypų vystymui, nepažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėtų interesų.
Visuomeninės paskirties statiniui iki 8,5 m aukščio atstumas nuo projektuojamo pastato iki gretimo sklypo ribos
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ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas gali būti didinamas 0,5 m
kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą
aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo
savininko sutikimas raštu. Inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės ir kt.) projektuojami ne mažesniu kaip 1,0
m atstumu nuo sklypo ribos. Aptvėrimas projektuojamas urbanistinės aplinkos kontekste, užtikrinant saugumą ir
privatumą. Sklypo aptvėrimai, atraminės sienelės išlaikant reglamentuojamus atstumus sklypo ribos atžvilgiu arba gauti
gretimybių rašytinius sutikimus dėl norminio atstumo neišlaikymo.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu privalomas visuomenės informavimas apie
numatomą pastatų projektavimą. Projektiniai pasiūlymai turi būti viešinami STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė" nustatyta tvarka.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Statinio architektūra turi atitikti esminius statinio architektūros reikalavimus, vadovautis LR
Statybos įstatymo 5 str. bei LR Architektūros įstatymo 11 str. architektūros kokybės kriterijais. Pastatas savo tūriu,
fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu,
architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti miestovaizdžio charakterį. Atsižvelgti
ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška t.b.
kontekstuali aplinkai. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas,
stiklas, naudojimą; nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas. Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis
priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą ir želdinius. Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms
su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties
statiniai", 4 priedu pagal projektuojamą pastato plotą, jeigu reikia suprojektuoti patalpos kūdikiams žindyti ir pervystyti.
Jeigu projektuojamame pastate vienu metu galės būti daugiau kaip 100 žmonių vadovaujantis STR 2.07.02:2024
suprojektuuoti reikalavimus atitinkančią priedangos patalpą. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, 2 priedo, 10 p. nustatyti ir jeigu reikia atlikti PAV (jeigu objekto
ir jo priklausinių užimamas plotas didesnis kaip 1 ha ir hidrotechnikos statinių, skirtų apsisaugoti nuo potvynių,
statyba). Visi projektiniai sprendiniai privalo atitikti galiojančius STR, higienos normas ir priešgaisrinės saugos
reikalavimus. Privaloma prisijungti prie miesto inžinerinių tinklų, prioritetas teikiamas prisijungimui prie centralizuotų
šilumos tinklų.Teikiant sprendinius SLD gauti NT registre t.b. įregistruotos specialiosios ž. sk. naudojimo sąlygos dėl
užliejamumo.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“ 
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,  

el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt, 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610, 

atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui 

A. Mickevičiaus g. 7/9 

LT-44307 Kaunas 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI 

2022-03-      Nr. 54- 

Mokslo paskirties pastato Kaune, Užnemunės g. 3 vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų 
tinklus jungti prie esamų d450mm vandentiekio (žiedinis vandentiekio tinklas, atitinkantis I 
patikimumo kategorijos reikalavimus, pralaidumas gaisro atveju apie 400l/s, esamas slėgis tinkle 
0,23MPa) ir d1200mm slėginių ūkio-buities nuotekų linijų Užnemunės gatvėje. Lietaus nuotekas 
galima nuvesti į d500mm lietaus nuotekų tinklus Užnemunės g. arba numatyti išleisti į atvirus 
vandens telkinius. 

Vandentiekio įvado pasijungimo vietoje sumontuoti atjungimo armatūrą. Įrengti vandens 
apskaitos mazgą su stacionariais skaitiklio laikikliais. 

Lietaus ir drenažo vandenį į buitinių nuotekų tinklus išleisti draudžiama. 
Išleidžiamų nuotekų užterštumai neturi viršyti aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms 

tvarkyti.  
Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui. Vandens apskaitos 

mazgą papildomai derinti UAB „Kauno vandenys“. 
Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais. 
Pagal paruoštą projektą, prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, 

būtina gauti leidimą žemės kasimo darbams vadovaujantis Kauno m. savivaldybės sprendimais. 
Naudoti vandenį ir išleisti nuotekas tik sudarius sutartį su UAB “Kauno vandenys”. 
Sutarties sudarymui privalote pateikti: 

-projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus;  
-hidraulinio išbandymo aktą; 
-vandens bakteriologinio tyrimo pažymą; 
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje). 

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų 
tinklų bus savavališkas. 

Pajungimo darbus prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vykdo UAB „Kauno vandenys“. 
Tinklų statyba ir pajungimo darbai finansuojami užsakovo lėšomis. 
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus. 

Technikos direktorius Darius Gražys 
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Nr. 25-E-10091
Parengta: 2025-12-08
Galioja iki: 2026-12-08

ELEKTROS VARTOTOJO PRIJUNGIMO SĄLYGOS 
KLIENTO PRIJUNGIAMO OBJEKTO DUOMENYS: 

Klientas: LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Kliento kontaktiniai duomenys: Tuskulėnų g. 40 - 45, Vilnius, Vilniaus m. sav., , rektoratas@lsmu.lt

Objekto pavadinimas: Visuomeninės paskirties pastatas 

Objekto adresas: Užnemunės g. 3, LT-46203 Kaunas, Kauno m. sav. 

Investicinio projekto Nr.: E1N2504692O 

KLIENTO PARAIŠKOS NR. DUOMENYS: 

Leistina naudoti galia
Atvado tipas

(vienfazis, trifazis) 

Nauja leistina naudoti galia (kW): 1200 Trifazis

Iš viso leistina naudoti galia (kW): 1200 Trifazis

Numatomas apskaitų skaičius: 1 

Komercinės apskaitos spintos spalva: Standartinė spalva

1. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma:
ant kabelio (-ių) (įvado) (-ų)), pakloto (-ų) iš transformatorinės (TR) į savininko (-ų) objekto (-ų) vidaus
elektros tinklą (-us), prijungimo gnybtų.

2. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
2.1. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi, numatoma/pasikeitusia apskaitos įrengimo vieta
(nurodyta sutarties priede) ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės
savitarnoje https://www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
2.2. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros įvado
įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas pateiks
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), patvirtinantį
elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje www.eso.
lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1

Svarbi informacija
2.3. Jei elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų, per 90
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos užbaigimo dienos neįrengus elektros įvado ir neatlikus kitų
elektros montavimo ar rekonstravimo darbų iki nuosavybės ribos su Bendrovės skirstomaisiais elektros

https://www.facebook.com/ESOLietuva
https://www.linkedin.com/company/ab-%E2%80%9Eenergijos-skirstymo-operatorius%E2%80%9C-eso-/mycompany/
http://www.eso.lt/savitarna/
mailto:info@eso.lt
https://www.eso.lt/savitarna
https://www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1
https://www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1
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tinklais  bei nepateikus Bendrovei Rangovo akto, kiekvieną mėnesį reikės padengti Bendrovės įrengtos,
bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Šios sąnaudos
apskaičiuojamos vadovaujantis elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodika. 
2.4. Vadovaujantis elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurį būtina gauti statybą leidžiantį
dokumentą atlikti statinio paprastąjį remontą, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros įrenginius prie
Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausančius
įrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar įrengti vartotojo statiniuose, pagal
Bendrovės parengtas prijungimo sąlygas, projekto rengimo ir derinimo procedūras vykdo vartotojas.
2.5. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje https://www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką.
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
2.6. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, per 2 - 4 d. d.
Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
2.7. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.
lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba .
2.8. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.
lt/lt/namams/elektra/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-gedima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-
isirengimui.
2.9. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas ar padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių
prijungimu, todėl šios prijungimo sąlygos, po jų įgyvendinimo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui
prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo.
2.10. Atvejais, kai pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto ar įrenginio prijungimas prie elektros tinklų gali
užtrukti ilgiau nei tikėtasi dėl vykdomų susijusių projektų, Bendrovė kuo greičiau informuos jus apie
galimus vėlavimus ir naują prijungimo terminą.

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Įrengti modulinę tranzitinę transformatorinę (toliau – MTT) 2x1000 kVA gabarito. MTT įrengti:
3.1.1. vidutinės įtampos skirstyklą su dvejais galios transformatoriaus narveliais su jungtuvais bei linijiniu
(-ais) galios skyrikliu (-ais) su pavaromis valdomomis iš dispečerinio centro valdymo sistemų
(DMS/SCADA), įrengtą ir suprojektuotą pagal galiojančias ESO technines specifikacijas ir reikalavimus;
3.1.2. gamintojo numatytoje vietoje micro teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrangą (TSPĮ)
(vadovaujantis Bendrovės techniniais reikalavimais);
3.1.3. du reikiamos galios transformatorius;
3.1.4. Žemos įtampos skirstyklą įrengiant komercinės apskaitos srovės transformatorius kurie tenkintų
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 145 ir 149 punktų reikalavimus ant žemos įtampos šynų
kliento suvartojamos elektros energijos apskaitymui. Prieš srovės transformatorius palikti rezervines
vietas saugiklių kirtiklių blokų įrengimui.
3.1.5. Ant transformatorinės išorinės pastato sienos (gamintojo numatytoje vietoje), įrengti komercinės
apskaitos spintą su bandymo gnybtynu (-ais) ir apskaita (-omis).
3.2. MTT prijungti nuo esamos transformatorinės MT-1249 įrengiant laisvoje grupėje 10 kV skirstykloje
vidutinės įtampos narvelį įrengiant vidutinės įtampos 240 mm² skerspjūvio kabelių liniją.
3.3. Atsižvelgiant į naujai įrengiamą galią, projekte atlikti vidutinės įtampos linijų iš Vilijampolė TP relinių
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apsaugų (toliau - RAA) ir srovės transformatorių skaičiavimus normaliu ir avariniais darbo režimais.
Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad esamos RAA nuostatos netenkins būsimų darbo rėžimų sąlygų,
numatyti RAA įrenginių ar RAA nuostatų ir srovės transformatorių pakeitimą/įrengimą. Esant reikalui
Vilijampolė TP pakeisti kompensacines rites.
3.4. Įvertinant naujai įrengiamą kabelių liniją atlikti esamo ir naujo 10 kV elektros tinklo talpuminių srovių
skaičiavimus. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus yra
reikalingi talpuminių srovių kompensavimo įrenginiai, įrengti Vilijampolės TP talpuminių srovių
kompensavimo įrenginius su sklandžiu automatiniu reguliavimu.
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4. PRIEDAS PRIE PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NR. 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PRISIJUNGIMO  SĄLYGOS 

                                                  Nr. P-0404/25 

 
 
Užsakovas: UAB Projektų ekspertai 
Statytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
Objekto pavadinimas ir vieta: Mokslo paskirties pastatas su gydymo patalpomis, LSMU veterinarijos 
klinikos, Užnemunės g.3, Kauno m., statybos projektas. Nauja statyba. 
 
 

 

1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus 
nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti 
Statybos techniniai reglamentai.  

2. Nuo esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) esančios Marvelės g., šulinio  
Nr. 201, (LKS 94) koordinatė (490695.75; 6084991.52) iki projektuojamo pastato 
suprojektuoti RKKS įvadą, panaudojant vamzdžius HDPE d-50 mm  

3. Patalpose nuo įvado arba komutacinio mazgo, suprojektuoti ir įrengti vamzdyną 
vidaus telekomunikacijų tinklui, arba vidaus telekomunikacijų tinklą. Patalpose 
patogioje patalpos vietoje suprojektuoti ir įrengti sieninę su ventiliacijos angomis 
įvadinę ryšių skirstomąją dėžę (ne mažesne kaip 402x402x82mm). Įvadinėje 
spintoje turi būti įrengti kintamosios srovės 220v lizdai (2 vnt.), su įžeminimu.  

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti 
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus. 

5. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Kaunas@telia.lt.; 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo  darbai gali būti 
pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą ir tik gavus raštišką žemės darbų 
vykdymo leidimą.  

7. Po elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo darbų atlikimo 
užsakovas turi pateikti įrengtos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę 
nuotrauką ir įsikirtimo į Telia RKKS vietos fotofiksaciją el. paštu  
Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt.; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt. 

8. Nauja elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui / kabelių 
įvėrimui tik šalims pasirašius tinklo pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  

9.  Po prisijungimo sąlygų reikalavimų įvykdymo ir darbų pridavimo, nuomininkų (kitų 
operatorių)  kabeliai į Telia ryšių kabelių kanalų sistemą gali būti įveriami tik 
įvykdžius šias sąlygas: 

- pateikus RKKS nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymą;  
- suderinus su Telia projektą ir turint išduotą leidimą dirbti Telia RKKS;  
- sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedėlius, jų papildymus ir/ar 

kitus sutarties vykdymo dokumentus. 
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mailto:Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt
mailto:Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt


Telia Lietuva, AB 

Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius 

Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 

www.telia.lt 

  

Juridinių asmenų registras 

Kodas 1212 15434 

 

10. Prisijungimo sąlygų 5-9 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas laikomas 
esminiu prisijungimo sąlygų pažeidimu ir sąlygoja netesybų taikymą. 

11. Telia paslaugų teikimas turi būti aptartas atskirai ir gali būti suteiktos, sutarus abiem 
šalims priimtinas sąlygas. 
 

 
 

 

 

Telia Lietuva, AB vardu prisijungimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius 

Petras Rupšys, tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt 
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Nr. 25-D-9011
Parengta: 2025-11-14
Galioja iki: 2027-11-14

DUJŲ VARTOTOJO PRIJUNGIMO SĄLYGOS
OBJEKTO INFORMACIJA: 
Objekto pavadinimas: Visuomeninės paskirties pastatas/patalpa 

Objekto adresas: Užnemunės g. 3, LT-46203 Kaunas, Kauno m. sav. 

OBJEKTO DUJŲ SISTEMOS PRISIJUNGIMO TAŠKO PARAMETRAI: 

Dujotiekio tipas: Polietileninis 

Dujotiekio skersmuo, mm: 40 

Maksimalus dujų slėgis, bar: 3 

Minimalus dujų slėgis, bar: 2,7 

Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val: 40

1. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:

Aklė ties sklypo riba.

2. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

2.1. Vartotojo dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas
suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis
nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);
2.2. Projektuojant apskaitą / rengiant projektą naudojamasi reikalavimais, kurie yra nurodyti internetinėje
svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Partneriams-rangovams > Dujų darbų rangovams ir
tiekėjams > Darbų vykdymas > AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudojami dujų skaitikliai;
2.3. Vartotojo dujų sistema projektuojama ir įrengiama vartotojo lėšomis. Vartotojas savo lėšomis
įsirengia dujų kiekio matavimo priemonės ir, jeigu reikia, dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelę su dujų
slėgio reguliavimo įtaisu. Spintelės komplektą sudaro: spintelė, rutulinis pilno pralaidumo čiaupas, dujų
slėgio reguliavimo įtaisas (jeigu reikalinga), dujų įtekėjimo ir ištekėjimo atvamzdžiai, dujų skaitiklio
prijungimo antgaliai, į spintelę įeinančio ir išeinančio polietileninio dujotakio prijungimo adapteriai bei
komplektuojamos įrangos tvirtinimo elementai;
2.4. Reikalavimai gamtinių dujų kiekio matavimo priemonės spintelei: nedegi, atspari atmosferiniam
poveikiui, hermetiška nuo atmosferinių kritulių, pagaminta iš tvirtos medžiagos, nereikalaujančios
dažymo. Spintelėje įrengta dujų kiekio matavimo priemonė turi būti sumontuota taip, kad būtų patogu
atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus;
2.5. Bendrovei turi būti pateikti vartotojo sistemos įrengimo užbaigimą patvirtinantys dokumentai
(vartotojo sistemos projekto kopija, įrengtų požeminių dujotiekių planas (geodezinė nuotrauka)
skaitmeniniu formatu ir vartotojo sistemos įrengimo techninio paso kopija, kurioje turi būti nurodytas
skaitiklio nominalas, pajungimo antgalių skersmuo (DN), atstumas tarp skaitiklio atvamzdžių centrų (L=),
prijungimo sriegiai (x/x“), slėgis skaitiklio prisijungimo taške (P)). Pateikti galima internetinėje svetainėje

https://www.facebook.com/ESOLietuva
https://www.linkedin.com/company/ab-%E2%80%9Eenergijos-skirstymo-operatorius%E2%80%9C-eso-/mycompany/
http://www.eso.lt/savitarna/
mailto:info@eso.lt
https://www.eso.lt


Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852

Dujų avarinė tarnyba tel. 1804
Elektros sutrikimų registravimo tel. 1852  www.eso.lt/savitarna/

AB „Energijos skirstymo operatorius“  |  Laisvės pr. 10, 04215  Vilnius, Lietuva  |  El. p. info@eso.lt  |  
Juridinio asmens kodas 304151376  |  PVM kodas: LT100009860612  |  Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

www.eso.lt skiltyje Partneriams > Partneriams-rangovams > Dujų darbų rangovams ir tiekėjams > Darbų
vykdymas > Dokumentų pateikimas įrengus kliento dujų sistemą;
2.6. Pagal šias sąlygas parengtas ir suderintas su Bendrove projektas galioja vienus metus nuo jo
suderinimo su Bendrove dienos;
2.7. Gavus statybos leidimą arba įregistravus statinį Registrų centre, vartotojas pasirašo sutartį dėl naujo
vartotojo sistemos prijungimo prie Bendrovės dujų sistemos (toliau - Prijungimo sutartis) ir sumoka
Prijungimo sutartyje nurodytą prijungimo įmoką. Dėl Prijungimo sutarties sudarymo, vartotojas
(statytojas, užsakovas) turi kreiptis į Bendrovę. Pildant paraišką bendrovės internetinėje savitarnos
svetainėje, paslaugos tipą rinktis - prijungimo prie ESO dujotiekio paslauga.

3. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Dujų kiekio matavimo priemonę pateiks Bendrovė;
3.2. Vartotojo dujų sistema bus prijungta prie Bendrovė dujų sistemos įvykdžius sudarytos Prijungimo
sutarties abiejų pusių sutartinius įsipareigojimus.

4. Kita informacija:

4.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
4.2. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems
sprendimams įgyvendinti;
4.3. Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų
aptarnavimo telefonu +370 660 01852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus
įkainius).
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ATRANKOS IŠVADA DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO SU GYDYMO 

PATALPOMIS (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ) - LSMU 

VETERINARIJOS KLINIKŲ, UŽNEMUNĖS G. 3, KAUNAS, STATYBOS IR VEIKLOS 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

2026-04-          Nr. (30-2)-A4E- 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 

asmuo, adresas, tel.). 

VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, tel.: 

+370 373 27201, el. p. rektoratas@lsmu.lt. 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 

fizinis asmuo, adresas, tel.). 

UAB „Sweco Lietuva“, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, tel. +370 526 22621, el. p. 

info@sweco.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 

pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us). 

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo „Planuojamos ūkinės 

veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“ 10 punkto 

„Inžineriniai ir kiti statiniai“ 10.2 papunktį „Urbanistinių objektų (išskyrus gyvenamuosius pastatus, 

kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar 

pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, automobilių stovėjimo aikšteles ar garažų 

kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas 

kartu su kietosiomis dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais)“. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Kauno mieste, Aleksoto seniūnijoje, 

adresu Užnemunės g. 3, žemės sklype kad. Nr. 1901/0206:81, kurio plotas – 3 ha, pagrindinė žemės 

naudojimo paskirtis - kita, žemės naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. PŪV žemės 

sklypą panaudos sutartimi valdo PŪV organizatorius. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.  

Elektroninio dokumento nuorašas
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Planuojamame žemės sklype šiuo metu nėra jokių pastatų ar statinių, todėl griovimo darbai 

nenumatomi. PŪV metu žemės sklypo vakarinėje dalyje ketinama pastatyti mokslo paskirties pastatą 

su gydymo patalpomis. Aplink pastatą projektuojamos privažiavimo, automobilių stovėjimo 

aikštelės, dviračių bei pėsčiųjų takai, gyvūnų rekreacinės aikštelės. Privažiavimas prie sklypo 

planuojamas iš Užnemunės g. per esamas įvažas. Tai pat numatomas prisijungimas prie elektros 

tinklų, gamtinių dujų ir vandens tiekėjų pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

Pastato užstatomas plotas – apie 6 1363 m2. Bendras plotas – apie 10 030,00 m2 (požeminės 

dalis – apie 3 903,00 m2, antžeminės dalis – apie 6 127,00 m2). Aukštų skaičius – 2 (su požemine 

parkavimo aikštele). Taip pat numatomi ir kiti statiniai – aptarnaujantys keliai, šaligatviai, aikštelės 

(bendrai užimsiantys 4100 m2), 2 atraminės sienutės (160 m ilgio ir 1,1 m aukščio bei 96 m ilgio ir 

2 m aukščio). 

Mokslo paskirties patalpos (universiteto korpusas) projektuojamos dviejų aukštų tūryje. Į šią 

pastato dalį bus patenkama iš rytinės sklypo pusės. Čia numatomas holas, seminarų kabinetai,  

sanitarinės bei persirengimo patalpos, laiptai į antrą aukštą. Antrame aukšte numatyti gydytojų, 

dėstytojų kabinetai, konferencijų salė, pastato administracija. Vidaus zonavimas gali būti 

tikslinamas tolimesnio techninio projektavimo metu. Po universiteto korpusu projektuojama 

automobilių aikštelė. 

Gydymo paskirties patalpos (klinikos) projektuojamos viename aukšte – vakarinėje sklypo 

dalyje. Patenkama į pagrindinį holą, kuriame numatoma registratūra. Toliau iš registratūros 

koridoriais bus patenkama į gydymo patalpas, veterinarijos vaistinę, kirpyklą ir kt. 

Numatoma, kad PŪV apims šias veiklas: aukštąjį universitetinį mokslą, doktorantūrą (bus 

vykdomos studijos Veterinarijos fakulteto studentams, veterinarijos gydytojams–rezidentams, 

doktorantams, vykdomi mokymai veterinarijos gydytojams praktikams, vykdomi seminarai ir 

mokslinės konferencijos); veterinarinę veiklą (gyvūnų sveikatos priežiūros (stacionarinis, 

ambulatorinis gydymas) ir tikrinimo (diagnostika) veikla bei greitoji pagalba, veterinarijos 

laboratorijų veikla); vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklą (vaistų mažmeninė 

prekyba). 

Ligoninėje bus gydomi: šunys, katės, egzotiniai gyvūnai (graužikai, šaltakraujai, 

dekoratyviniai paukščiai), žirgai. Planuojama, kad ligoninė dirbs 24/7 val., visus metus. 

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 

užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas. 

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios: 

6.1.1. Statybų metu nuimtas derlingojo dirvožemio sluoksnis bus atskirai sandėliuojamas 

teritorijos pakraštyje ir vėliau panaudojamas aplinkos sutvarkymo darbams.  

6.1.2. Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus rūšiuojamos. Visos 

atliekos bus perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra 

registruota Atliekas tvarkančių įmonių registre. 

6.1.3. Dalyje PŪV teritorijos, atlikus teritorijos išlyginimo reljefo formavimo darbus, yra 

suformuotas šlaitas iš supiltinio grunto, apsaugantis nuo galimų potvynių ir ledo lyčių. PŪV statinių 

nuliai suprojektuoti 28.00 altitudėje, atsižvelgiant į esamas žemės sklypo altitudes (pastatas yra 

suprojektuotas aukščiau už užliejamų teritorijų altitudes – vidutinės tikimybės (1%) užliejamos 

teritorijos vandens lygis yra apie 27.00).  

6.1.4. PŪV žemės sklypo vakarinėje ir šiaurinėje dalyje (ties šlaitais) yra suprojektuotos 

atraminės sienutės (šiaurinėje dalyje 1,1 m aukščio ir 160 m ilgio, vakarinėje dalyje – 2 m aukščio 

ir 96 m ilgio). Šios atraminės sienutės stabdys šlaitų eroziją ir apsaugos nuo grunto slinkimo, 

užtikrins stabilų žemės sklypo reljefo suformavimą, veiks kaip papildoma apsaugos priemonė nuo 

galimo potvynio, sudarydamos fizinę kliūtį vandens patekimui į aukštesnes žemės sklypo vietas. 

Projektuojamos atraminių sienučių viršaus altitudės svyruoja nuo 28.30 iki 28.00, t. y. yra 

aukštesnės nei užliejamos teritorijos altitudės. 

6.2. Veiklos vykdymo etape: 
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6.2.1. Susidariusios buitinės nuotekos iš užkrečiamų ligų skyriaus bus surenkamos į  

planuojamas požemines, uždaras talpyklas, kuriose bus vykdomas nuotekų neutralizavimo 

procesas (dezinfekuojama vandenilio peroksidu). Po neutralizavimo proceso nuotekos bus 

išleidžiamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. 

6.2.2. Paviršinės nuotekos, surinktos nuo užkrečiamųjų ligų skyriui skirtos gyvūnų 

vedžiojimo aikštelės į požeminę talpyklą bus neutralizuojamos ultravioletinėmis lempomis ir po to 

bus išleidžiamos į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus.  

6.2.3. LSMU veterinarijos klinikoje naudojami vaistiniai receptiniai preparatai ir kitos 

panašaus pobūdžio medžiagos (darbo priemonės) bus saugojami pagalbinėse patalpose, 

rakinamose spintose, seifuose. Laboratorijos reagentai bus saugojami pagalbinėje laboratorijos 

patalpoje esančiuose šaldytuvuose, šaldikliuose -80° C, spintose, seifuose su priverstiniu 

ištraukimu. Dezinfekcinės medžiagos ir preparatai – sandariai uždarytose talpose sandėliuose ir 

rakinamose pagalbinėse patalpose. 

6.2.4. Infekuotų (pavojingų) atliekų tvarkymui LSMU turi sudariusi sutartį su UAB „AV 

Investicija“, (vežama apie 1 k./mėn., poreikiui esant ir dažniau). PŪV metu nugaišę gyvūnai bus 

saugiai utilizuojami pagal sutartį perduodant licencijuotiems atliekų tvarkytojams (1 k./sav., 

poreikiui esant ir dažniau). Biologinių atliekų laikymui PŪV metu yra numatyti šaldytuvai. 

6.2.5. PŪV teritorijoje griežtai bus palaikoma higiena ir švara visų objektų aplinkoje, 

laikomasi gyvūnų priežiūros higienos, vykdoma kenkėjų kontrolė, ribojamas patekimas į teritoriją 

ir patalpas.  

6.2.6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už 

atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas 

privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos 

apimtis/nutraukti veiklą.  

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai 

keisti veiklos rodiklius.  

61. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės 

veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimą, 2026-04-03 rašte Nr. (2-11 14.3.5 Mr)2-14127 nurodė, kad pasiūlymų neturi ir poveikio 

aplinkai vertinimo atlikti nesiūlo.  

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos 

vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių 

joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2026-01-22 raštu Nr. 9.4-2-142 

/2026(11.2.111 E) informavo, kad pasiūlymų ir pastabų atrankos informacijai neturi.  

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius pagal 

PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos 

poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2026-01-15 rašte Nr. (9.38-K E)2K-61 pateikė išvadą, 

kad planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja ir poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal PAV įstatymo 6 

straipsnio 5 dalies 4 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 

valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas; 

Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač 

saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams; saugomų rūšių 

radavietėms ar augavietėms, 2026-02-06 raštu Nr. V3-234 informavo, kad poveikio aplinkai 

vertinimas neprivalomas.  
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Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 

dalies 5 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos 

galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo 

savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2026-01-21 raštu Nr. (33.194 E) R-194 

atrankos informacijai pritarė ir poveikio aplinkai vertinimo atlikti nepaprašė. 

PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, visuomenė nuo informacijos paskelbimo 

dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai 

nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo. 

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą: 

7.1. PŪV atitinka Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius: 

remiantis Kauno m. sav. teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 koregavimo sprendinių pagrindiniu (reglamentų) 

brėžiniu, PŪV teritorija patenka į Specializuotų kompleksų zoną, kurioje dominuoja kompleksiškai 

užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei veiklai, aptarnavimo 

ir paslaugų veiklai. 

7.2. PŪV nepatenka į saugomas teritorijas. Arčiausiai esanti „Natura 2000“ teritorija – 

Kamšos miškas – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) nuo PŪV sklypo yra nutolusi apie 270 

m atstumu (išsidėsčiusi kitapus Užnemunės g. ir gyvenamųjų namų kvartalo), poveikis šiai teritorijai 

nėra numatomas. 

7.3. PŪV teritorijoje nėra natūralių buveinių, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių, 

todėl neigiamas PŪV poveikis biologinei įvairovei, natūraliems biotopams ir artimiausioms 

gamtinėms vertybėms nenumatomas. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 

yra nutolusios 270 m atstumu nuo PŪV teritorijos. 

7.4. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio 

paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai, bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. 

Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės yra nutolusios ne mažiau kaip 0,5 km, todėl PŪV 

poveikis joms nėra numatomas.  

7.5. Pagal atliktą oro teršalų sklaidos modeliavimą ir rezultatų analizę (naudojant „ISC-

AERMOD View“ programinę įrangą) buvo gauta, kad PŪV metu oro taršos šaltinių išmetamų 

teršalų kiekio didžiausios pažemio koncentracijos įvertinus foninį užterštumą pusės valandos, 

valandos, 8 valandų, paros ir vidutinės metinės koncentracijos aplinkos orui reikšmingos įtakos 

neturės (teršalų koncentracijos sieks: KD2,5 iki 0,96 ribinės vertės (toliau – RV) (metų), KD10 iki 

0,47 RV (paros) bei iki 0,58 RV (metų), NO2 iki 0,08 RV (valandos) ir iki 0,36 RV (metų), CO iki 

0,02 RV (8 val.) bei LOJ iki 0,01 RV (1 val.) ir neviršys ribinių verčių nustatytų žmonių sveikatos 

apsaugai. Įvertinus tai, kad pagal pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus, 

KD2,5 paros koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti 9,65 μg/m3 (0,96 RV), 

Agentūra atliko papildomą teršalų sklaidos vertinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad KD2,5 RV 

artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje dėl PŪV nebus viršijama. 

7.6. Triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje apskaičiuota naudojant Cadna/A 2025 

programinę įrangą. PŪV metu stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamas triukšmo lygis dienos, 

vakaro ir nakties metu artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (nutolusioje apie 80 m) sieks 

atitinkamai iki 40 dBA (RV – 55 dB(A)), 40 dBA (RV – 50 dB(A)) ir 40 dBA (RV – 45 dB(A)). 

Tuo tarpu triukšmas kilsiantis nuo mobilių triukšmo šaltinių sieks atitinkamai iki 62 dBA (RV – 65 

dB(A)), 58 dBA (RV – 60 dB(A)) ir 52 dBA (RV – 55 dB(A)). PŪV sukeliamas triukšmas 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 

V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų ribinių dydžių.  
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7.7. Mokslo paskirties pastato statybos ir eksploatavimo metu visos susidarysiančios atliekos 

bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir 

perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre. 

7.8. Visos susidariusios buitinės nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus miesto buitinių 

nuotekų tinklus (pagal išduotas prisijungimo sąlygas). Paviršinės nuotekos nuo projektuojamo 

pastato stogo, kietų dangų paviršių (PŪV sklype nenumatoma galimai teršiamų teritorijų) bus 

išleidžiamos į centralizuotus miesto paviršinių nuotekų tinklus.  

7.9. Pagal potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių duomenis PŪV žemės sklypo 

dalis, kurioje suprojektuotas pagrindinis pastatas bei kiti su PŪV susiję statiniai ir įrenginiai, 

patenka  į 1% tikimybės potvynio zoną bei į 0,1% ekstremalių situacijų potvynių zoną. 

Įgyvendinus šios atrankos išvados 6.1.3., 6.1.4. papunkčiuose numatomas priemones 

reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, PŪV nesukels neigiamo poveikio dėl galimo 1% ir 

0,1% tikimybės potvynio. PŪV bus vykdoma nepažeidžiant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 104 straipsnio nuostatų bei reikalavimų. 

 

8. Priimta atrankos išvada.  

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus 

priimama atrankos išvada: VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto planuojamai ūkinei veiklai - 

mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų paskirties grupė) - LSMU 

veterinarijos klinikų, Užnemunės g. 3, Kaunas, statybai ir veiklai poveikio aplinkai vertinimas 

neprivalomas. 

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 

apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai 

vertinimas (PAV) > 2026 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2026 m. 

> Kauno apskritis(1) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.   

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.  

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos pasirinktinai gali 

būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) 

ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos 

apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 

62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 

administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. 

Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių 

rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys), arba 

per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

  Direktoriaus pavaduotoja                                                                                            Justina Černienė                                 

 

 

 

 

 

Paulius Alejūnas, tel. 0 687 81192, el. p. paulius.alejunas@gamta.lt 

 

https://aaa.lrv.lt/
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Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-16
15:21:28)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-04-16 15:21:28 DBSIS
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SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 sklypo riba
2 gretimų sklypų ribos
3 1m atstumas nuo sklypo ribos
4 10% tikimybės potvynio riba
5 projektuojamų pastatų antžeminių korpusų riba
6 projektuojamų pastatų konsolinių dalių riba
7 požeminės dalies riba
8 įėjimas į pastatą
9 įvažiavimas į sklypą

10
gaisrinio automobilio (automobilinių kopėčių) važiavimo ir
apsisukimo trasa

11
antžeminės automobilių stovėjimo vietos, viso - 24 vnt. (iš jų 3
vnt. žn)

12
elektromobilių įkrovimo vt. - 4 vnt. (įskaičiuota į bendrą vietų
skaičių)

13
a tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, 2 vnt. (įskaičiuota į
bendrą vietų skaičių)

14
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

15 projektuojama silpnaregių vedimo danga
16 lauko suoliukas
17 dviračių stovas
18 automatinis pakeliamas užtvaras
19 varteliai, rakinami
20 tvora, ažūrinė  h-150cm
21 tvora, ažūrinė h- 300cm
22 žemaūgiai želdiniai

23
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

23 išsaugomo medžiai
24 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

25
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

26 projektuojami sklypo aukščiai
27 gaisrinių automobilių transporto judėjimo kelias
28 personalo/studentų automobilių judėjimo kelias
29 pacientų automobilių judėjimo kelias
30 aptarnaujančio transporto judėjimo kelias
31 projektuojama atraminė siena

N
N

VYRAUJANTYS VĖJAI

A TIPO

SKLYPO SUTVARKYMO IR DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 betono trinkelių danga (takai), plotas -1611,00m²
2 akmens plokščių danga (pagr. įėjimų zonos), plotas - 256,00m²
3 šukuotas betonas, plotas - 321,00m²
4 sutankintas skaldos ir atsijų mišinys, plotas - 2185,00m²
5 veja, plotas -16600,00m²
6 asfaltbetonis, plotas -1320,00m²
7 terasos, plotas - 61,00m²
8 sodinami dekoratyvniai želdynai, plotas - 315,00m²

9
betono trinkelių danga (automobilių aikštelės), plotas -
396,00m²

10
betono trinkelių danga su vejos užpildu (autombilių aikštelės),
plotas - 430,00m²

11
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

12 projektuojama silpnaregių vedimo danga
14 lauko suoliukas
15 žemaūgiai želdiniai

16
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

17 išsaugomo medžiai
18 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

19
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

20 maniežo danga, plotas - 154,00m²
21 kieta gumuota danga, plotas - 290,00m²

+27.40

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1. SKLYPAS
1.1 Sklypo plotas m² 30000,00
1.2 Sklypo užstatymo intensyvumas % 33,02
1.3 Sklypo užstatymo tankis % 20,50
1.4 Automobilių parkavimo vietos m² 128 98 vnt.

(požeminėje)
aikštelėje
30vnt.
(antžminėje
dalyje)

1.5 Apželdintas žemės plotas vnt. 16915,00 56,38%
2. PASTATAI
2.1 Mokslo paskirties pastatas Statinio kategorija - ypatingas
2.2 Studentų skaičius vnt. 300
2.3 Pagrindinis plotas m² 1926,60
2.4 Bendras plotas m² 9893,45
2.5 Užstatymo plotas m² 6116,00
2.6 Pastato tūris m³ 48600,16

m³ 12052,00 požeminės
dalies tūris

m³ 36548,16 antžeminės
dalies tūris

2.7 Pastato aukštis m
12,00

(+39,50)
2.8 Aukštų skaičius vnt. 2
2.9 Pastato (patalpų) akustinio
komforto sąlygų klasė - - - C

2.10 Energinio naudingumo klasė - - - A++
2.11 Atsparumo ugniai klasė - - - I
3. KITI INŽINERINIAI STATINIAI
Plokščias inžinerinis statinys – kiemo
aikštelė Nr.1

m² 180,00
Plokščias inžinerinis statinys - kiemo
aikštelė Nr.2

m² 110,00
Plokščias inžinerinis statinys –
automobilių parkavimo aikštelė Nr.3

m² 640,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - privažiavimas prie skubios
pagalbos patalpų Nr.4

m²
190,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - privažiavimas prie žirgų ir
infekcinių lygių skyrių Nr.5

m²
1274,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys – stoginė Nr.6

m² 150,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, gyvūnų
vedžiojimo aikštelė (užkrečiamų ligų
skyrius) Nr.7

m²

33,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, gyvūnų
vedžiojimo aikštelė (stacionaro skyrius)
Nr.8

m²
141,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, aikštelė
gyvūnų mankštoms, dresūrai Nr.9

m²
900,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, aikštelė
skirtingomis dangomis Nr.10

m²
800,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, aikštelė žirgų
vėdžiojimui Nr.11

m²
444,00

Inžinerinys statinys - atraminė sienutė
h-100cm Nr.12

m 160,00
Inžinerinys statinys - atraminė sienutė
h-200cm Nr.13

m 96,00
Kitas inžinerinis statinys - tvora
(h-1,5m)

m 301,00

Kitas inžinerinis statinys - tvora
(h-3,0m)

m 236,00

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomenini ų

pastatų paskirties grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės

g. 3, Kauno m., statybos projektas
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P A S T A B O S

1. MATMENYS BRĖŽINIUOSE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SP DALIES BRĖŽINIAMS.
3. SKLYPO DETALESNI APŽELDINIMO SPRENDINIAI SU KONKREČIOMIS AUGALŲ IR ŽELDINIŲ RŪŠIMIS DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
4. ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, UŽ SKLYPO RIBOS SUGADINTOS ESAMOS DANGOS IR KITI SPRENDINIAI ATKURIAMI TOKIE, KOKIE BUVO.
5. ŠIUO PROJEKTU TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS NURODYTOS.
6. ĮSPĖJAMIEJI IR VEDANTIEJI ŽN PAVIRŠIAI TURI ATITIKTI LR TEISĖS AKTUS IR ISO 21542:2011 KELIAMUS REIKALAVIMUS.
7. VISI SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.

MTT vieta, projektuojama
atskiru projektu pagal išduotas
ESO sąlygas NR.25-E-10091

Dyzelgeneratoriaus vieta,
tikslinama TDP stadijoje

Požeminis tunelis iš priedangos
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SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 sklypo riba
2 gretimų sklypų ribos
3 1m atstumas nuo sklypo ribos
4 10% tikimybės potvynio riba
5 projektuojamų pastatų antžeminių korpusų riba
6 projektuojamų pastatų konsolinių dalių riba
7 požeminės dalies riba
8 įėjimas į pastatą
9 įvažiavimas į sklypą

10
gaisrinio automobilio (automobilinių kopėčių) važiavimo ir
apsisukimo trasa

11
antžeminės automobilių stovėjimo vietos, viso - 24 vnt. (iš jų 3
vnt. žn)

12
elektromobilių įkrovimo vt. - 4 vnt. (įskaičiuota į bendrą vietų
skaičių)

13
a tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, 2 vnt. (įskaičiuota į
bendrą vietų skaičių)

14
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

15 projektuojama silpnaregių vedimo danga
16 lauko suoliukas
17 dviračių stovas
18 automatinis pakeliamas užtvaras
19 varteliai, rakinami
20 tvora, ažūrinė  h-150cm
21 tvora, ažūrinė h- 300cm
22 žemaūgiai želdiniai

23
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

23 išsaugomo medžiai
24 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

25
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

26 projektuojami sklypo aukščiai
27 gaisrinių automobilių transporto judėjimo kelias
28 personalo/studentų automobilių judėjimo kelias
29 pacientų automobilių judėjimo kelias
30 aptarnaujančio transporto judėjimo kelias
31 projektuojama atraminė siena

N
N

VYRAUJANTYS VĖJAI

A TIPO

SKLYPO SUTVARKYMO IR DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 betono trinkelių danga (takai), plotas -1611,00m²
2 akmens plokščių danga (pagr. įėjimų zonos), plotas - 256,00m²
3 šukuotas betonas, plotas - 321,00m²
4 sutankintas skaldos ir atsijų mišinys, plotas - 2185,00m²
5 veja, plotas -16600,00m²
6 asfaltbetonis, plotas -1320,00m²
7 terasos, plotas - 61,00m²
8 sodinami dekoratyvniai želdynai, plotas - 315,00m²

9
betono trinkelių danga (automobilių aikštelės), plotas -
396,00m²

10
betono trinkelių danga su vejos užpildu (autombilių aikštelės),
plotas - 430,00m²

11
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

12 projektuojama silpnaregių vedimo danga
14 lauko suoliukas
15 žemaūgiai želdiniai

16
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

17 išsaugomo medžiai
18 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

19
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

20 maniežo danga, plotas - 154,00m²
21 kieta gumuota danga, plotas - 290,00m²

+27.40

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomenini ų

pastatų paskirties grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės

g. 3, Kauno m., statybos projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.

patv. dok.
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2026
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P A S T A B O S

1. MATMENYS BRĖŽINIUOSE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SP DALIES BRĖŽINIAMS.
3. SKLYPO DETALESNI APŽELDINIMO SPRENDINIAI SU KONKREČIOMIS AUGALŲ IR ŽELDINIŲ RŪŠIMIS DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
4. ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, UŽ SKLYPO RIBOS SUGADINTOS ESAMOS DANGOS IR KITI SPRENDINIAI ATKURIAMI TOKIE, KOKIE BUVO.
5. ŠIUO PROJEKTU TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS NURODYTOS.
6. ĮSPĖJAMIEJI IR VEDANTIEJI ŽN PAVIRŠIAI TURI ATITIKTI LR TEISĖS AKTUS IR ISO 21542:2011 KELIAMUS REIKALAVIMUS.
7. VISI SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
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SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 sklypo riba
2 gretimų sklypų ribos
3 1m atstumas nuo sklypo ribos
4 10% tikimybės potvynio riba
5 projektuojamų pastatų antžeminių korpusų riba
6 projektuojamų pastatų konsolinių dalių riba
7 požeminės dalies riba
8 įėjimas į pastatą
9 įvažiavimas į sklypą

10
gaisrinio automobilio (automobilinių kopėčių) važiavimo ir
apsisukimo trasa

11
antžeminės automobilių stovėjimo vietos, viso - 24 vnt. (iš jų 3
vnt. žn)

12
elektromobilių įkrovimo vt. - 4 vnt. (įskaičiuota į bendrą vietų
skaičių)

13
a tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, 2 vnt. (įskaičiuota į
bendrą vietų skaičių)

14
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

15 projektuojama silpnaregių vedimo danga
16 lauko suoliukas
17 dviračių stovas
18 automatinis pakeliamas užtvaras
19 varteliai, rakinami
20 tvora, ažūrinė  h-150cm
21 tvora, ažūrinė h- 300cm
22 žemaūgiai želdiniai

23
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

23 išsaugomo medžiai
24 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

25
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

26 projektuojami sklypo aukščiai
27 gaisrinių automobilių transporto judėjimo kelias
28 personalo/studentų automobilių judėjimo kelias
29 pacientų automobilių judėjimo kelias
30 aptarnaujančio transporto judėjimo kelias
31 projektuojama atraminė siena

N
N

VYRAUJANTYS VĖJAI

A TIPO

SKLYPO SUTVARKYMO IR DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 betono trinkelių danga (takai), plotas -1611,00m²
2 akmens plokščių danga (pagr. įėjimų zonos), plotas - 256,00m²
3 šukuotas betonas, plotas - 321,00m²
4 sutankintas skaldos ir atsijų mišinys, plotas - 2185,00m²
5 veja, plotas -16600,00m²
6 asfaltbetonis, plotas -1320,00m²
7 terasos, plotas - 61,00m²
8 sodinami dekoratyvniai želdynai, plotas - 315,00m²

9
betono trinkelių danga (automobilių aikštelės), plotas -
396,00m²

10
betono trinkelių danga su vejos užpildu (autombilių aikštelės),
plotas - 430,00m²

11
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

12 projektuojama silpnaregių vedimo danga
14 lauko suoliukas
15 žemaūgiai želdiniai

16
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

17 išsaugomo medžiai
18 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

19
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

20 maniežo danga, plotas - 154,00m²
21 kieta gumuota danga, plotas - 290,00m²

+27.40

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomenini ų

pastatų paskirties grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės

g. 3, Kauno m., statybos projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.

patv. dok.
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2026

LT PE25-183-PP-SP-

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp., 341
kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Projektinių pasiūlymų viešinimui

 PD asist.A1974

M. M. Bučas

Statytojas:

Užsakovas:

 PV M. KaminskasA1877

D. Naudžiuvienė

Arch.A2211
 PDV M. KaminskasA1877 Vertikalinis sklypo aukščių planas

B.03
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P A S T A B O S

1. MATMENYS BRĖŽINIUOSE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SP DALIES BRĖŽINIAMS.
3. SKLYPO DETALESNI APŽELDINIMO SPRENDINIAI SU KONKREČIOMIS AUGALŲ IR ŽELDINIŲ RŪŠIMIS DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
4. ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, UŽ SKLYPO RIBOS SUGADINTOS ESAMOS DANGOS IR KITI SPRENDINIAI ATKURIAMI TOKIE, KOKIE BUVO.
5. ŠIUO PROJEKTU TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS NURODYTOS.
6. ĮSPĖJAMIEJI IR VEDANTIEJI ŽN PAVIRŠIAI TURI ATITIKTI LR TEISĖS AKTUS IR ISO 21542:2011 KELIAMUS REIKALAVIMUS.
7. VISI SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
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SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 sklypo riba
2 gretimų sklypų ribos
3 1m atstumas nuo sklypo ribos
4 10% tikimybės potvynio riba
5 projektuojamų pastatų antžeminių korpusų riba
6 projektuojamų pastatų konsolinių dalių riba
7 požeminės dalies riba
8 įėjimas į pastatą
9 įvažiavimas į sklypą

10
gaisrinio automobilio (automobilinių kopėčių) važiavimo ir
apsisukimo trasa

11
antžeminės automobilių stovėjimo vietos, viso - 24 vnt. (iš jų 3
vnt. žn)

12
elektromobilių įkrovimo vt. - 4 vnt. (įskaičiuota į bendrą vietų
skaičių)

13
a tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, 2 vnt. (įskaičiuota į
bendrą vietų skaičių)

14
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

15 projektuojama silpnaregių vedimo danga
16 lauko suoliukas
17 dviračių stovas
18 automatinis pakeliamas užtvaras
19 varteliai, rakinami
20 tvora, ažūrinė  h-150cm
21 tvora, ažūrinė h- 300cm
22 žemaūgiai želdiniai

23
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

23 išsaugomo medžiai
24 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

25
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

26 projektuojami sklypo aukščiai
27 gaisrinių automobilių transporto judėjimo kelias
28 personalo/studentų automobilių judėjimo kelias
29 pacientų automobilių judėjimo kelias
30 aptarnaujančio transporto judėjimo kelias
31 projektuojama atraminė siena

N
N

VYRAUJANTYS VĖJAI

A TIPO

SKLYPO SUTVARKYMO IR DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 betono trinkelių danga (takai), plotas -1611,00m²
2 akmens plokščių danga (pagr. įėjimų zonos), plotas - 256,00m²
3 šukuotas betonas, plotas - 321,00m²
4 sutankintas skaldos ir atsijų mišinys, plotas - 2185,00m²
5 veja, plotas -16600,00m²
6 asfaltbetonis, plotas -1320,00m²
7 terasos, plotas - 61,00m²
8 sodinami dekoratyvniai želdynai, plotas - 315,00m²

9
betono trinkelių danga (automobilių aikštelės), plotas -
396,00m²

10
betono trinkelių danga su vejos užpildu (autombilių aikštelės),
plotas - 430,00m²

11
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

12 projektuojama silpnaregių vedimo danga
14 lauko suoliukas
15 žemaūgiai želdiniai

16
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

17 išsaugomo medžiai
18 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

19
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

20 maniežo danga, plotas - 154,00m²
21 kieta gumuota danga, plotas - 290,00m²

+27.40

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomenini ų

pastatų paskirties grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės

g. 3, Kauno m., statybos projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.

patv. dok.
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2026

LT PE25-183-PP-SP-

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp., 341
kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Projektinių pasiūlymų viešinimui

 PD asist.A1974

M. M. Bučas

Statytojas:

Užsakovas:

 PV M. KaminskasA1877

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

D. Naudžiuvienė

Arch.A2211

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

 PDV M. KaminskasA1877 Sklypo dangų planas
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P A S T A B O S

1. MATMENYS BRĖŽINIUOSE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SP DALIES BRĖŽINIAMS.
3. SKLYPO DETALESNI APŽELDINIMO SPRENDINIAI SU KONKREČIOMIS AUGALŲ IR ŽELDINIŲ RŪŠIMIS DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
4. ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, UŽ SKLYPO RIBOS SUGADINTOS ESAMOS DANGOS IR KITI SPRENDINIAI ATKURIAMI TOKIE, KOKIE BUVO.
5. ŠIUO PROJEKTU TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS NURODYTOS.
6. ĮSPĖJAMIEJI IR VEDANTIEJI ŽN PAVIRŠIAI TURI ATITIKTI LR TEISĖS AKTUS IR ISO 21542:2011 KELIAMUS REIKALAVIMUS.
7. VISI SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
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SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 sklypo riba
2 gretimų sklypų ribos
3 1m atstumas nuo sklypo ribos
4 10% tikimybės potvynio riba
5 projektuojamų pastatų antžeminių korpusų riba
6 projektuojamų pastatų konsolinių dalių riba
7 požeminės dalies riba
8 įėjimas į pastatą
9 įvažiavimas į sklypą

10
gaisrinio automobilio (automobilinių kopėčių) važiavimo ir
apsisukimo trasa

11
antžeminės automobilių stovėjimo vietos, viso - 24 vnt. (iš jų 3
vnt. žn)

12
elektromobilių įkrovimo vt. - 4 vnt. (įskaičiuota į bendrą vietų
skaičių)

13
a tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, 2 vnt. (įskaičiuota į
bendrą vietų skaičių)

14
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

15 projektuojama silpnaregių vedimo danga
16 lauko suoliukas
17 dviračių stovas
18 automatinis pakeliamas užtvaras
19 varteliai, rakinami
20 tvora, ažūrinė  h-150cm
21 tvora, ažūrinė h- 300cm
22 žemaūgiai želdiniai

23
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

23 išsaugomo medžiai
24 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

25
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

26 projektuojami sklypo aukščiai
27 gaisrinių automobilių transporto judėjimo kelias
28 personalo/studentų automobilių judėjimo kelias
29 pacientų automobilių judėjimo kelias
30 aptarnaujančio transporto judėjimo kelias
31 projektuojama atraminė siena

N
N

VYRAUJANTYS VĖJAI

A TIPO

SKLYPO SUTVARKYMO IR DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 betono trinkelių danga (takai), plotas -1611,00m²
2 akmens plokščių danga (pagr. įėjimų zonos), plotas - 256,00m²
3 šukuotas betonas, plotas - 321,00m²
4 sutankintas skaldos ir atsijų mišinys, plotas - 2185,00m²
5 veja, plotas -16600,00m²
6 asfaltbetonis, plotas -1320,00m²
7 terasos, plotas - 61,00m²
8 sodinami dekoratyvniai želdynai, plotas - 315,00m²

9
betono trinkelių danga (automobilių aikštelės), plotas -
396,00m²

10
betono trinkelių danga su vejos užpildu (autombilių aikštelės),
plotas - 430,00m²

11
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

12 projektuojama silpnaregių vedimo danga
14 lauko suoliukas
15 žemaūgiai želdiniai

16
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

17 išsaugomo medžiai
18 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

19
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

20 maniežo danga, plotas - 154,00m²
21 kieta gumuota danga, plotas - 290,00m²

+27.40

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomenini ų

pastatų paskirties grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės

g. 3, Kauno m., statybos projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.

patv. dok.
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2026
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P A S T A B O S

1. MATMENYS BRĖŽINIUOSE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SP DALIES BRĖŽINIAMS.
3. SKLYPO DETALESNI APŽELDINIMO SPRENDINIAI SU KONKREČIOMIS AUGALŲ IR ŽELDINIŲ RŪŠIMIS DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
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SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 sklypo riba
2 gretimų sklypų ribos
3 1m atstumas nuo sklypo ribos
4 10% tikimybės potvynio riba
5 projektuojamų pastatų antžeminių korpusų riba
6 projektuojamų pastatų konsolinių dalių riba
7 požeminės dalies riba
8 įėjimas į pastatą
9 įvažiavimas į sklypą

10
gaisrinio automobilio (automobilinių kopėčių) važiavimo ir
apsisukimo trasa

11
antžeminės automobilių stovėjimo vietos, viso - 24 vnt. (iš jų 3
vnt. žn)

12
elektromobilių įkrovimo vt. - 4 vnt. (įskaičiuota į bendrą vietų
skaičių)

13
a tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, 2 vnt. (įskaičiuota į
bendrą vietų skaičių)

14
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

15 projektuojama silpnaregių vedimo danga
16 lauko suoliukas
17 dviračių stovas
18 automatinis pakeliamas užtvaras
19 varteliai, rakinami
20 tvora, ažūrinė  h-150cm
21 tvora, ažūrinė h- 300cm
22 žemaūgiai želdiniai

23
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

23 išsaugomo medžiai
24 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

25
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

26 projektuojami sklypo aukščiai
27 gaisrinių automobilių transporto judėjimo kelias
28 personalo/studentų automobilių judėjimo kelias
29 pacientų automobilių judėjimo kelias
30 aptarnaujančio transporto judėjimo kelias
31 projektuojama atraminė siena

N
N

VYRAUJANTYS VĖJAI

A TIPO

SKLYPO SUTVARKYMO IR DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 betono trinkelių danga (takai), plotas -1611,00m²
2 akmens plokščių danga (pagr. įėjimų zonos), plotas - 256,00m²
3 šukuotas betonas, plotas - 321,00m²
4 sutankintas skaldos ir atsijų mišinys, plotas - 2185,00m²
5 veja, plotas -16600,00m²
6 asfaltbetonis, plotas -1320,00m²
7 terasos, plotas - 61,00m²
8 sodinami dekoratyvniai želdynai, plotas - 315,00m²

9
betono trinkelių danga (automobilių aikštelės), plotas -
396,00m²

10
betono trinkelių danga su vejos užpildu (autombilių aikštelės),
plotas - 430,00m²

11
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

12 projektuojama silpnaregių vedimo danga
14 lauko suoliukas
15 žemaūgiai želdiniai

16
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

17 išsaugomo medžiai
18 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

19
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

20 maniežo danga, plotas - 154,00m²
21 kieta gumuota danga, plotas - 290,00m²

+27.40

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomenini ų

pastatų paskirties grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės

g. 3, Kauno m., statybos projektas

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.

patv. dok.
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2026

LT PE25-183-PP-SP-

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp., 341
kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Projektinių pasiūlymų viešinimui

 PD asist.A1974

M. M. Bučas

Statytojas:

Užsakovas:

 PV M. KaminskasA1877

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

D. Naudžiuvienė

Arch.A2211
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P A S T A B O S

1. MATMENYS BRĖŽINIUOSE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SP DALIES BRĖŽINIAMS.
3. SKLYPO DETALESNI APŽELDINIMO SPRENDINIAI SU KONKREČIOMIS AUGALŲ IR ŽELDINIŲ RŪŠIMIS DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
4. ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, UŽ SKLYPO RIBOS SUGADINTOS ESAMOS DANGOS IR KITI SPRENDINIAI ATKURIAMI TOKIE, KOKIE BUVO.
5. ŠIUO PROJEKTU TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS NURODYTOS.
6. ĮSPĖJAMIEJI IR VEDANTIEJI ŽN PAVIRŠIAI TURI ATITIKTI LR TEISĖS AKTUS IR ISO 21542:2011 KELIAMUS REIKALAVIMUS.
7. VISI SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
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LŠ12

LŠ10

LŠ9

LŠ8
LŠ7

LŠ3

LŠ2

LŠ1

L1

D160 LŠ1 - LŠ2
L= 16,0 m5,0 ‰ L1L1

L1

D160 LŠ2 - LŠ3
L= 21,1 m 5,0 ‰L1

L1

L1

LŠ6 - LŠ7D250
5,0 ‰L= 27,5 mL1

L1

L1

D250 LŠ7 - LŠ8
L= 24,8 m5,0 ‰ L1

L1

L1

L1

L1

D400 LŠ8 - LŠ9
L= 44,6 m3,0 ‰ L1

L1

D400 LŠ12 - 222a
L= 14,2 m3,0 ‰ L1

L1

L1

D400 LŠ11 - LŠ12
L= 26,9 m3,0 ‰ L1

L1

LŠ9 - LŠ10D400
3,0 ‰L= 12,9 mL1

LŠ20

LŠ21

LŠ22

LŠ23

LŠ24

LŠ25

LŠ27

L1
L1

L1

LŠ21 - LŠ20D315
4,0 ‰L= 36,5 mL1

L1

L1

D315 LŠ23 - LŠ22
L= 26,8 m 4,0 ‰ L1

L1

D315 LŠ24 - LŠ23
L= 14,3 m 4,0 ‰ L1

L1

L1

D315 LŠ25 - LŠ24
L= 28,6 m 4,0 ‰ L1

L1

D200 LŠ26 - LŠ25
L= 18,8 m 7,0 ‰ L1

L1

LŠ20 - LŠ9D315
4,0 ‰L= 17,3 mL1

VŠ1-1

LŠ26

L1

L1

D200 LŠ27 - LŠ26
L= 29,4 m 7,0 ‰ L1

L1

D160 BVG22 - LŠ27
L= 15,9 m 10,0 ‰ L1

K1 - VŠ1-1D300
0,0 ‰L= 1,9 mV1

D300 P2 - P1
L= 2,0 m5,0 ‰ V1

D300 K3 - P2
L= 1,3 m5,0 ‰ V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1
D200 P4 - P3
L= 61,1 m 0,0 ‰V1

D200 VAM1 - P4
L= 4,0 m 0,0 ‰ V1

D200 VAM2 - P6
L= 5,0 m 0,0 ‰ V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

D200 P6 - P5
L= 63,4 m 0,0 ‰V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

D200 P5 - SR"D"
L= 68,9 m 20,1 ‰ V1

GH1 - P9D110
0,0 ‰L= 2,9 mV2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

P9 - P8D110
-11,8 ‰L= 112,0 mV2

V2

P8 - P7D110
53,1 ‰L= 13,5 mV2

P7 - K7D110
150,0 ‰L= 2,5 mV2

GH2 - P12D110
0,0 ‰L= 2,4 mV2 V2

V2

V2

V2
P12 - P11D110

19,4 ‰L= 42,2 mV2

V2

P11 - P10D110
75,8 ‰L= 12,6 mV2 P10 - K8D110

150,0 ‰L= 2,6 mV2

LŠ11
GH1

GH2

VŠ1-2

K1

V1

V1

V1

V1

V1

P1 - K1D300
5,0 ‰L= 58,4 mV1

K2

D300 K2 - VŠ1-2
L= 2,0 m 0,0 ‰ V1

K3
K4

V1

V1

V1

V1

V1

V1

D300 K4 - K2
L= 61,6 m 5,0 ‰V1

K6

K5

D200 SR"C" - K5
L= 2,7 m 150,0 ‰ V1

K8

K7

BVG10

BVG9 BVG8

BVG7

BVG6

BVG5

BVG4

BVG3

BVG2

BVG1

BVG23
BVG22BVG21

BVG20

BVG19

BVG18

BVG17

BVG16

BVG15

BVG14
BVG13

BVG12

BVG11

L1
D110

BVG13 - LŠ23D110
20,0 ‰L1

D1
10

D1
10 L1

D110

BVG19 - LŠ25D110
20,0 ‰L= 6,8 mL1

BVG21 - LŠ27D110
20,0 ‰L= 5,6 mL1

L1

D110 BVG8 - LŠ8
L= 10,0 m10,0 ‰ L1

D110 BVG10 - LŠ9
L= 8,7 m 20,0 ‰ L1

L1

D110 BVG3 - LŠ3
L= 10,4 m20,0 ‰ L1

P2 P1

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

VAM1

VAM2

VŠ2-2

VŠ2-1

SR"D"

D200 SR"D" - K6
L= 3,0 m 150,0 ‰ V1

SR"C"

V1

V1

V1

V1

V1

V1

D200 P3 - SR"C"
L= 68,1 m 16,9 ‰ V1

LŠ32

D200 LŠ32 - LŠ22
L= 3,6 m 7,0 ‰ L1

LŠ34

D200 LŠ34 - LŠ23
L= 7,2 m7,0 ‰ L1

LŠ35

D200 LŠ35 - LŠ24
L= 3,6 m 7,0 ‰ L1

SR"B"

LŠ14

LŠ13

D200 LŠ14 - LŠ10
L= 4,5 m7,0 ‰ L1

L1

L1

D200 LŠ13 - LŠ14
L= 22,5 m 7,0 ‰ L1

L1
T2

T2 - LŠ10D160
10,0 ‰L= 6,3 mL1

L2

L2 - LŠ20D160
10,0 ‰L= 3,0 mL1

LŠ18

D160 LŠ18 - LŠ7
L= 2,5 m10,0 ‰ L1

LŠ19

LŠ19 - LŠ8D160
10,0 ‰L= 3,1 mL1

L3

L3 - LŠ8D160
10,0 ‰L= 2,7 mL1

LŠ28

L1

LŠ28 - LŠ20D200
-7,0 ‰L= 11,7 mL1

LŠ29

L1

LŠ29 - LŠ28D200
7,0 ‰L= 16,4 mL1

LŠ31

LŠ30

L1

LŠ30 - LŠ21D200
7,0 ‰L= 11,6 mL1

L1

L1

D315 LŠ22 - LŠ21
L= 21,2 m4,0 ‰ L1

L1

LŠ31 - LŠ30D200
7,0 ‰L= 13,3 mL1

L4

L1-3

D160 L1-3 - LŠ26
L= 1,9 m10,0 ‰ L1

LŠ36
LŠ37

LŠ38

LŠ36 - LŠ25D160
10,0 ‰L= 7,2 mL1

LŠ37 - LŠ36D160
10,0 ‰L= 3,0 mK1

D160 LŠ38 - LŠ37
L= 9,4 m 10,0 ‰ K1

L1-2

L1-1

LŠ17

LŠ16

L1
D250

L1

D250 LŠ17 - LŠ16
L= 11,7 m5,0 ‰ L1

D250 L1-1 - LŠ17
L= 2,3 m 5,0 ‰ L1

T1 - LŠ8D315
-4,0 ‰L= 6,5 mL1 T1

2

L1

1

D315 LŠ16 - 1
L= 5,9 m4,0 ‰ L1

F1-6

F1-5

F1-4

F1-3

F1-2

F1-17
F3-1

F1-15

F1-13

F1-12

F1-11

F1-10
F1-9

F1-8

FŠ7

FŠ3

F1-2 - FŠ3D160
10,0 ‰L= 8,1 mF1

D1
60

FŠ4 F1

FŠ3 - FŠ4D200
7,0 ‰L= 15,5 mF1

D160 F1-3 - FŠ4
L= 8,0 m 10,0 ‰ F1

D1
60

FŠ5
F1

D160 F1-4 - FŠ5
L= 8,0 m10,0 ‰ F1

FŠ6

F1-5 - FŠ6D160
10,0 ‰L= 8,0 mF1

F1

F1

D200 FŠ5 - FŠ6
L= 28,5 m7,0 ‰ F1

D160 F1-6 - FŠ7
L= 8,0 m10,0 ‰ F1

F1

F1

D200 FŠ6 - FŠ7
L= 24,5 m7,0 ‰ F1

FŠ9

F1

FŠ8 - FŠ9D200
7,0 ‰L= 16,4 mF1

FŠ10

F1
F1

F1

FŠ9 - FŠ10D200
-7,0 ‰L= 38,0 mF1

FŠ11

F1

F1

FŠ10 - FŠ11D200
-7,0 ‰L= 21,4 mF1

F1

D200 FŠ11 - FŠ12
L= 16,1 m -7,0 ‰ F1

FŠ12

D1
60

FŠ13
F1

D1
60

FŠ14F1

FŠ22FŠ23

FŠ15F1

FŠ15 - FŠ14D200
7,0 ‰L= 17,8 mF1

D1
60 FŠ16F1

D200 FŠ16 - FŠ15
L= 12,5 m 7,0 ‰ F1

F1-12 - FŠ16D160
-10,0 ‰L= 3,0 mF1

FŠ17F1

D160 F1-13 - FŠ17
L= 3,0 m-10,0 ‰ F1

FŠ18
F1

D200 FŠ18 - FŠ17
L= 16,3 m 7,0 ‰ F1

FŠ20 FŠ21

F1-17 - FŠ20D160
-10,0 ‰L= 3,6 mF1

F1

D200 FŠ19 - FŠ18
L= 10,0 m 7,0 ‰ F1

RS1

D160 F3-1 - RS1
L= 3,0 m 10,0 ‰ F3

D160 RS1 - FŠ21
L= 2,0 m 10,0 ‰ F3

SSF1

D200

D110 SSF1 - S1
L= 3,2 m -2,1 ‰ F1

FS1

FS1

FS1

FS1

D110 S1 - S2
L= 42,4 m 0,0 ‰F1

FS
1

FS
1

S2 - S3D110
0,0 ‰L= 22,5 mF1

FS
1

FS
1

FS
1

FS
1

FS
1

S3 - S4D110
0,0 ‰L= 54,2 mF1

S4 - SR"A"D110
0,0 ‰L= 1,7 mFS1

FS
1

FS
1SR"A" - S5D110

-11,4 ‰L= 26,4 mFS1

FS1

FS1

FS1S5 - 222aD110
3,9 ‰L= 36,1 mFS1

S1

S2

S3

S4

SR"A"

S5

222a

FŠ24

FŠ25
FŠ26

FŠ28

FŠ27

FŠ29

FŠ34
FŠ33

FŠ32

FŠ31

FŠ30

F34

F34

D160 FŠ24 - FŠ25
L= 20,8 m 10,0 ‰ F34

D160

L1

D110 BVG7 - LŠ8
L= 10,3 m20,0 ‰ L1

LŠ15

D250 L1-2 - LŠ15
L= 2,1 m5,0 ‰ L1

F1-1

FŠ2

FŠ1

FŠ2 - FŠ3D160
10,0 ‰L= 4,4 mF1

FŠ1 - FŠ2D160
10,0 ‰L= 8,4 mF1

F1

F1-1 - FŠ1D160
10,0 ‰L= 11,5 mF1

LŠ6

BVG5 - LŠ6D110
20,0 ‰L= 7,0 mL1

LŠ5

LŠ4LŠ4 - LŠ5D250
5,0 ‰L= 6,4 mL1

D160 LŠ3 - LŠ4
L= 6,6 m 5,0 ‰ L1L4 - LŠ4D160

7,0 ‰L= 8,8 mL1

F1-7

FŠ8
F1

200 FŠ7 - FŠ8
L= 12,0 m 5,0 ‰F1

F1-7 - FŠ8110
150,0 ‰L= 8,0 mF1

F1-16

FŠ19

F1

D160 FŠ20 - FŠ19
L= 14,6 m 10,0 ‰ F1

L1
D110

LŠ33

L1-5

L1-4
D200 LŠ33 - LŠ32
L= 5,6 m 20,0 ‰ L1

L1-5 - LŠ33D110
20,0 ‰L= 8,7 mL1

TGG

SG1

D160

D1
60

 P
N

16

Prieduobė tinklų ir šulinio įrengimui,
ardomų dangų plotas 68 m2

Ardomų dangų tipas - žolė

Prieduobė tinklų ir šulinio įrengimui,
ardomų dangų plotas 110 m2

Ardomų dangų tipas - žolė

Lietaus vandens nuo pastato stogo
surinkimo rezervuaras D3000, 12m (~84m3).
Vanduo teritorijos želdinių laistymui

Buitinių nuotekų siurblinė,
našumas 7 m3/ val (max 20 m3/ val)

Uždarymo sklendė D200 prieš siurblinę

Šulinių darbinis tūris ne mažiau V=2 m3.
Buitinių nuotekų valymas cheminiu būdu,

vandenilio peroksidu

Hermetiškuose šuliniuose įrengiamos elektrifikuotos sklendės

Riebalų skirtuvas,
našumas - 2 l/s

Mėginių pamėmimo šulinys

LD
1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD1

LD1

LD
1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD
1

LD
1

LD
1

LD1

LD1

LD1

LD
1

LD1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

Šulinių darbinis tūris ne mažiau V=2 m3.
Abiejuose šuliniuose įrengiami drenažiniai siurbliai su plūdurais ir automatika

a.z.=
 3,0m

a.z.=
 3,0m

a.z.= 3,0m

a.z.= 3,0m

a.
z.=

 3
,0

m

a.
z.=

 3
,0

m

a.
z.=

 3
,0

m

a.
z.=

 3
,0

m

a.z.= 2,0m

a.z.= 2,0m

a.z.= 2,0ma.z.= 2,0m

a.z.= 2,0m
a.z.= 2,0m

a.z.= 3,0m

a.z.= 2,0m

a.
z.=

 2
,0

m

a.
z.=
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,0

m

a.
z.=
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,0

m

a.
z.=
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,0

m

a.
z.=
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,0

m

a.
z.=
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64,02

45,42

16,00

24,08

9,0
0

2,5
0

7,8
5

9,33

Pjūvis 1-1

Susikirtimas su dujotiekio trasa

≥0,5 m

Projektuojama

ryšių įvadinė trasa

HDPE D110

R0 R0 R0 R0 R0

ž.p. 27,51

≥0,5 m

≥
0

,8
1
m

dujos n/v PLN d300

v.v. 26.20

dujos v.s. PLN d500/376
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R
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R
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R
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R
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R
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R
0

PTŠ-1

RKŠ-1

PTŠ-2

RKŠ-1

PTŠ-3

RKŠ-1

PTŠ-4

RKŠ-1

PTŠ-5

RKŠ-1

X=6085000.50
Y=490685.85

X=6085014.11
Y=490682.33

X=6085049.22
Y=490708.85

X=6085058.19
Y=490722.21

X=6085064.25
Y=490728.75

X=6085084.73
Y=490738.37

X=6085051.25
Y=490843.27

X=6085067.42
Y=490792.69

X=6085018.96
Y=490948.54

X=6085015.75
Y=490960.48

X=6085014.34
Y=490969.26

X=6085002.70
Y=491008.66

X=6084989.23
Y=491055.60

X=6085026.63
Y=491070.21

X=6085034.06
Y=490897.11

X=6085052.52
Y=490716.13

TELIA pasijungimo vieta

E
1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1
E1

E1

E1

Proj. el. kabeliai MT-ĮPS

d110mm vamzdžiuose

2x3x4x300AL, L-140m

(kabelių skerspjūvius ir ilgius

tikslinti TDP stadijoje)

Pasijungimo vietą tikslinti priklausomai nuo MTT

konfigūracijos. Atsikiras projektas rengiamas ESO

pagal prisijungimo sąlygas Nr.25-E-10091

X=6085000.50
Y=490685.85

X=6085014.11
Y=490682.33

X=6085049.22
Y=490708.85

X=6085056.05
Y=490720.18

X=6085064.25
Y=490728.75

X=6085084.73
Y=490738.37

X=6085051.25
Y=490843.27

X=6085067.42
Y=490792.69

X=6085018.96
Y=490948.54

X=6085015.75
Y=490960.48

X=6085014.34
Y=490969.26

X=6085002.70
Y=491008.66

X=6084989.23
Y=491055.60

X=6085026.63
Y=491070.21

X=6085034.06
Y=490897.11

X=6085052.52
Y=490716.13

X=6085087.01
Y=491025.42

X=6085085.53
Y=491026.45

X=6085069.63
Y=491084.01

X=6085070.08
Y=491084.98

X=6085061.72
Y=491109.71

X=6085061.08
Y=491109.96

Projektuojamas ryšių

įvadas į pastatą

Uždaru būdu

HDPE D110, L-23m

Uždaru būdu

HDPE D110, L-28m

H
D

P
E
 D

11
0

73
m

X=6085066.45
Y=491081.96

X=6085066.29
Y=491081.14

HDPE D110115 m

H
D

P
E

 D
1
1
0

4
8
 m

HDPE D110115 m

HDPE D11061 m

H
D

P
E

 D
1
1
0

3
0
 m

HDPE D110
30m

Uždaru būdu

HDPE D110, L-14m

Proj. EV1, EV2

Pjūvis 1-1

3,0

E
1

X=6085075.35
Y=491055.33

Proj. el. kabeliai DG-ĮPS

d110mm, d50mm vamzdžiuose

4x240AL, 5x4Cu, 3x1,5Cu

L-3x80m

(kabelių skerspjūvius ir ilgius

tikslinti TDP stadijoje)

Pjūvis 2-2

Susikirtimas su saugos nuo korozijos

kabeliu

≥0,2 m

Projektuojama

ryšių įvadinė trasa

HDPE D110

R0 R0 R0 R0 R0

ž.p. 27,90

≥
0

,5
0
m

Saugos nuo korozijos

kabelis vamzdyje

Pjūvis 2-2

M1-M4 PE Ø40x3,7

L=122,90m (tame

tarpe pakilimui 1,50m)

M1. Prisijungimo vieta - aklė PEØ40 ties

sklypo riba, kurią projektuoja ir stato AB

"Energijos skirstymo operatorius"

X - 6085016.46

Y - 491023.34

P2. Posūkis 40°

X - 6085070.93

Y - 491025.49

P3. Posūkis 66°

X - 6085081.18

Y - 491035.66

Projektuojama DSRĮt su  dujų filtru

∅32, dujų slėgio reguliatoriumi Q75

m3/val ir dujų skaitikliu G65 su TZ

M4. Antžeminis įvadas prie pamato,

perėjimas PE/PL Ø40/32, perėjimas

PL Ø32/25, čiaupas DN32

X - 6085064.10

Y - 491085.24

SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 sklypo riba
2 gretimų sklypų ribos
3 1m atstumas nuo sklypo ribos
4 10% tikimybės potvynio riba
5 projektuojamų pastatų antžeminių korpusų riba
6 projektuojamų pastatų konsolinių dalių riba
7 požeminės dalies riba
8 įėjimas į pastatą
9 įvažiavimas į sklypą

10
gaisrinio automobilio (automobilinių kopėčių) važiavimo ir
apsisukimo trasa

11
antžeminės automobilių stovėjimo vietos, viso - 24 vnt. (iš jų 3
vnt. žn)

12
elektromobilių įkrovimo vt. - 4 vnt. (įskaičiuota į bendrą vietų
skaičių)

13
a tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, 2 vnt. (įskaičiuota į
bendrą vietų skaičių)

14
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

15 projektuojama silpnaregių vedimo danga
16 lauko suoliukas
17 dviračių stovas
18 automatinis pakeliamas užtvaras
19 varteliai, rakinami
20 tvora, ažūrinė  h-150cm
21 tvora, ažūrinė h- 300cm
22 žemaūgiai želdiniai

23
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

23 išsaugomo medžiai
24 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

25
persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai
tikslinama TDP metu, 83vnt. Esama vieta

26 projektuojami sklypo aukščiai
27 gaisrinių automobilių transporto judėjimo kelias
28 personalo/studentų automobilių judėjimo kelias
29 pacientų automobilių judėjimo kelias
30 aptarnaujančio transporto judėjimo kelias
31 projektuojama atraminė siena

N
N

VYRAUJANTYS VĖJAI

A TIPO

SKLYPO SUTVARKYMO IR DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymuo PAVADINIMAS
1 betono trinkelių danga (takai), plotas -1611,00m²
2 akmens plokščių danga (pagr. įėjimų zonos), plotas - 256,00m²
3 šukuotas betonas, plotas - 321,00m²
4 sutankintas skaldos ir atsijų mišinys, plotas - 2185,00m²
5 veja, plotas -16600,00m²
6 asfaltbetonis, plotas -1320,00m²
7 terasos, plotas - 61,00m²
8 sodinami dekoratyvniai želdynai, plotas - 315,00m²

9
betono trinkelių danga (automobilių aikštelės), plotas -
396,00m²

10
betono trinkelių danga su vejos užpildu (autombilių aikštelės),
plotas - 430,00m²

11
projektuojama silpnaregių įspėjamoji aukščių, krypties
pasikeitimo danga

12 projektuojama silpnaregių vedimo danga
14 lauko suoliukas
15 žemaūgiai želdiniai

16
sodinami nauji arba persodinami esami medžiai 83vnt. Nauja
vieta

17 išsaugomo medžiai
18 kertami pažeisti, menkaverčiai esami medžiai

persodinami arba sodinami nauji tokios pat rūšies medžiai

+27.40

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1. SKLYPAS
1.1 Sklypo plotas m² 30000,00
1.2 Sklypo užstatymo intensyvumas % 33,02
1.3 Sklypo užstatymo tankis % 20,50
1.4 Automobilių parkavimo vietos m² 128 98 vnt.

(požeminėje)
aikštelėje
30vnt.
(antžminėje
dalyje)

1.5 Apželdintas žemės plotas vnt. 16915,00 56,38%
2. PASTATAI
2.1 Mokslo paskirties pastatas Statinio kategorija - ypatingas
2.2 Studentų skaičius vnt. 300
2.3 Pagrindinis plotas m² 1926,60
2.4 Bendras plotas m² 9893,45
2.5 Užstatymo plotas m² 6016,00
2.6 Pastato tūris m³ 48600,16

m³ 12052,00 požeminės
dalies tūris

m³ 36548,16 antžeminės
dalies tūris

2.7 Pastato aukštis m
12,00

(+39,50)
2.8 Aukštų skaičius vnt. 2
2.9 Pastato (patalpų) akustinio
komforto sąlygų klasė - - - C

2.10 Energinio naudingumo klasė - - - A++
2.11 Atsparumo ugniai klasė - - - I
3. KITI INŽINERINIAI STATINIAI
Plokščias inžinerinis statinys – kiemo
aikštelė Nr.1

m² 180,00
Plokščias inžinerinis statinys - kiemo
aikštelė Nr.2

m² 110,00
Plokščias inžinerinis statinys –
automobilių parkavimo aikštelė Nr.3

m² 640,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - privažiavimas prie skubios
pagalbos patalpų Nr.4

m²
190,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - privažiavimas prie žirgų ir
infekcinių lygių skyrių Nr.5

m²
1274,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys – stoginė Nr.6

m² 150,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, gyvūnų
vedžiojimo aikštelė (užkrečiamų ligų
skyrius) Nr.7

m²

33,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, gyvūnų
vedžiojimo aikštelė (stacionaro skyrius)
Nr.8

m²
141,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, aikštelė
gyvūnų mankštoms, dresūrai Nr.9

m²
900,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, aikštelė
skirtingomis dangomis Nr.10

m²
800,00

Pagalbinis kitos paskirties inžinerinis
statinys - kiemo aikštelė, aikštelė žirgų
vėdžiojimui Nr.11

m²
444,00

Inžinerinys statinys - atraminė sienutė
h-100cm Nr.12

m 160,00
Inžinerinys statinys - atraminė sienutė
h-200cm Nr.13

m 96,00
Kitas inžinerinis statinys - tvora
(h-1,5m)

m 301,00

Kitas inžinerinis statinys - tvora
(h-3,0m)

m 236,00

4
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252 350 350 350

4
5

0

252350
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D450 mm vamzdžiui
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DN500 mm
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1000 1000

300 300
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VŠ1 KAMEROS DETALIZACIJA
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Projektuojamas
vandentiekio vamzdis D110 (DN100)
(Į antžeminį hidrantą)

Projektuojamas
vandentiekio vamzdis D110 (DN100)
(Į antžeminį hidrantą)
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VŠ2 KAMEROS DETALIZACIJA
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P A S T A B O S

1. MATMENYS BRĖŽINIUOSE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SP DALIES BRĖŽINIAMS.
3. SKLYPO DETALESNI APŽELDINIMO SPRENDINIAI SU KONKREČIOMIS AUGALŲ IR ŽELDINIŲ RŪŠIMIS DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.
4. ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, UŽ SKLYPO RIBOS SUGADINTOS ESAMOS DANGOS IR KITI SPRENDINIAI ATKURIAMI TOKIE, KOKIE BUVO.
5. ŠIUO PROJEKTU TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS NURODYTOS.
6. ĮSPĖJAMIEJI IR VEDANTIEJI ŽN PAVIRŠIAI TURI ATITIKTI LR TEISĖS AKTUS IR ISO 21542:2011 KELIAMUS REIKALAVIMUS.
7. VISI SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.

LVN DALIES PASTABOS:
1. Vandentiekio tinklai projektuojami iš polietileninių PE100-RC vandentiekio vamzdžių.
2. Savitakiai buitinių ir lietaus nuotekų tinklai už sklypo ribos (valstybinėje žemėje) projektuojami iš polietileninių PE100-RC+PP

D200 nuotekų vamzdžių.
2. Sklypo viduje buitinių ir lietaus nuotekų tinklai projektuojami iš PVC SN4 klasės nuotekų vamzdžių.
3. Už sklypo ribos (valstybinėje žemėje), tinklų montavimas numatomas taikant betranšėjį metodą. Sklypo viduje numatomas

tranšėjinis tinklų įrengimo būdas.
4. Esami buitinių ir lietaus nuotekų šuliniai darbo metu, įvertinus jų būklę, esant poreikiui demontuojami ir pakeičiami naujais.
5. Projekte buitinių ir lietaus nuotekų šuliniai numatomi gelžbetoniniai (gali būti naudojami ir plastikiniai).
6. Šuliniams numatoma naudoti DN 700 mm plaukiojančio tipo ketaus dangčius, D400 apkrovos klasės pagal EN 124.
7. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane, išilginius

nuolydžius ir altitudes.
8. Inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje darbus atlikti išsikvietus tinklų valdytojo atstovą.
9. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.
10. Visi darbai turi būti atliekami pagal pateiktas technines specifikacijas ir gamintojo instrukcijas.
11. Įrengiant komunikacijas draudžiama uždaryti eismą gatvėje. Rangovo statybos technologijos projekte turi būti numatytos

priemonės transporto pravažumui užtikrinti.
12. Vidaus gaisrų gesinimui (Sprinklerinė + gaisriniai čiaupai) 45 l/s. Lauko gaisriniai hidrantai 2 vnt., 30 l/s.
13. LVN tinklams, suprojektuotiems už sklypo ribų (valstybinėje žemėje) nuo taškų SR „A“, SR „B“, SR „C“ ir SR „D“, privalo būti

suformuotos atskiros LVN objektų kadastrinės bylos. Šie objektai turi būti perduoti UAB „Kauno vandenys“ nuosavybėn.

 PROJEKTUOJAMŲ LVN TINKLŲ RODIKIAI:

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių

pastatų paskirties grupė) –  LSMU veterinarijos klinikos,

Užnemunės g. 3, Kauno m., statybos projektas
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Architektas M. BučasA2211

 PDV M. KaminskasA1877
Inžinerinių tinklų suvestinis planas su apsaugos

zonomis M1:500

0

0 0

P A S T A B O S

LER (R0) tinklo įrengimo metu atstatomos dangos:

· Žalia veja - 402m2

· Žvyro danga - 10m2

· Plytelių(trinkelių) danga - 4 m2

LE SUTARTINIAI ŽENKLAI
Proj. 0,4kV elektros kabelinė linija

Proj. apsauginiai vamzdžiai

Įžeminimo juosta cinkuota 30x4mm

Įžeminimo elektrodai

LE tinklų apsaugos zona

LER SUTARTINIAI ŽENKLAI
Proj. RKŠ-1 tipo ryšių šulinys

Proj. ryšių įvadinė trasa

LER tinklų apsaugos zona

R0

E1

/ / / /

DUUJOTIEKIO SUTARTINIAI ŽENKLAI
Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis PE

Ø40x3,7
Dujotiekio tinklų apsaugos zona

PROJEKTUOJAMO DUJOTIEKIO TINKLŲ RODIKLIAI:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis

1. Vamzdis PE Ø40x3,7 m. 122,90

2. DSRĮt su  dujų filtru Ø32, kompl. 1

dujų slėgio reguliatoriumi

Q75 m3/val ir dujų skaitikliu

G65 su TZ

LER PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

ü Magistralės ilgis, HDPE d110 vamzdis -538 m.

ü Ryšių kanalizacijos šuliniai RKŠ-1 tipo - 5 vnt.

LE PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

 PROJEKTUOJAMŲ LVN TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABA: Sutartiniai žymėjimai atitinka LST 1569:2012 reikalavimus

V1

F1

L1

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

V2 PROJ. PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI

FS1 PROJ. SLĖGINISIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
F34 PROJ. GAMYBINIŲ CHEMIŠKAI UŽTERŠTŲ NUOTEKŲ TINKLAI

K1 PROJ. MIŠRIŲ (ŪKINIŲ IR LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLAI

LD1 PROJ. DRENAŽO TINKLAI

F3 PROJ. GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
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RP.06

Automobilių saugykla

Koridoriai

Laiptinės

Pagalbinės patalpos, sandėliai

San.mazgai

Techninės patalpos

dviračių stovai dviračių stovai dviračių stovai dviračių stovai

Automobilių saugykla

Koridoriai

Laiptinės

Pagalbinės patalpos, sandėliai

San.mazgai

Techninės patalpos

B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 (+28.00) - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Visų viename aukšte įrengtų grindų paviršiaus altitudė įrengiama viename lygyje, įvertinant skirtingų grindų dangos medžiagų storį, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20 mm.
5. Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
6. Laiptų turėklai tvirtinami 1.1 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.
Aptvarai - ažūriniai, detalizuojami Darbo Projekto metu.
7. Pastato akustinio komforto klasė C.
8. Projektuojant įstiklintus plotus, atsižvelgiama į stiklo saugumą, kuris apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Atitvarų įstiklintos dalys
turi atitikti STR 2.04.01:2018 ir STR 2.01.07:2003 reikalavimus.
9. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos. Atlikus kadastrinius matavimus patalpų plotai gali nežymiai sumažėti.
10. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
11. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendinius be autoriaus sutikimo draudžiama.
12. Statybos metu iškilus neaiškumams ar nesutapimams tarp projekto dokumentų, kreiptis į projekto autorius.
13. Užsakant gaminius jų matmenys turi būti tikslinami vietoje bei suderinami su statytoju, genrangovu ir projekto autoriais.
14. Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.

SUTARTINIAI ŽYMöJIMAI                                            

mūrinės konstrukcijos

termoizoliacijos sluoksnis

gipso kartono pertvaros

G/B konstrukcijos

įėjimas į pastatą

stogo danga/PVC

Lietaus nuotekų stovas

stogo dangos ventiliacinis kaminėlis

durų/langų žymėjimasLd/Lxx

vitrinų žymėjimasLVT/VVT

pertvarų žymėjimas

sienų žymėjimas

P01

S1

ŽN apsisukimo aikštelė d1500mm

REI 60 priešgaisrinė užtvara 

EI 45 priešgaisrinė užtvara 

EI 60 priešgaisrinė užtvara 

REI 90 priešgaisrinė užtvara Lietaus surinkimo įlaja

kirstai tempto tinklo apdaila

HPL compact atitvaros

skardos lankstinys

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
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NR.

A 1877 PV

ARCH.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

BRĖŽINIO (DOKUMENTO) PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

LT

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

A 2211

UAB „Projektų ekspertai“

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,

Kaunas, LT-51230

M.Kaminskas

M.M. Bučas

Statytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

PD asist.A 1947 D. Naudžiuvienė

A 1877 PDV M.Kaminskas

1 1

Rūsio planas

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų

paskirties grupė) – LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3,

Kauno m., statybos projektas

PE25-183-02-PP-SA- B.02

0 2025-12 Projektinių pasiūlymų viešinimui

2025-12

M1:200
2025-12

2025-12

2025-12

1 : 200
Rūsio planasRūsio patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

Automobilių saugykla
RG.01 Požeminė automobilių saugykla 1831.29 m²
RG.02 Požeminė automobilių saugykla 1157.97 m²
RG.03 Dviračių saugykla 16.33 m²
Koridoriai
RK.01 Koridorius 14.22 m²
RK.02 Koridorius 51.86 m²
RK.03 Koridorius 55.45 m²
RK.04 Tambūras 20.80 m²
RK.05 Evakuacinis koridorius 22.60 m²
Laiptinės
LP.01 Laiptinė - 1 16.08 m²
LP.02 Laiptinė - 2 30.54 m²
LP.03 Laiptinė - 3 29.44 m²
LP.04 Laiptinė - 4 25.84 m²
Pagalbinės patalpos, sandėliai
RP.01 Darbo priemonių laikymo patalpa 22.84 m²
RP.02 Švarių skalbinių laikymo pat. 10.47 m²
RP.03 Skalbykla (švari patalpa) 40.28 m²
RP.04 Skalbykla (nešvari patalpa) 16.86 m²
RP.05 Personalo persirengimo pat. 6.47 m²
RP.06 Valymo priemonių laikymo patalpa 4.83 m²
RP.07 Vienkartinių darbo priemonių laikymo patalpa 6.72 m²
San.mazgai
RWC.01 WC 4.04 m²
RWC.02 WC (moterų) 1.97 m²
RWC.03 WC (vyrų) 2.32 m²
RWC.04 WC (ŽN) 5.46 m²
Techninės patalpos
RT.01 ŠVOK įrangos patalpa 58.13 m²
RT.02 Serverinė 13.31 m²
RT.03 ŠVOK įrangos patalpa 70.96 m²
RT.04 Med. dujų generatorinė 49.06 m²
RT.05 Elektros įvado patalpa 21.80 m²
RT.06 Siurblinė 30.34 m²
RT.07 Vandentiekio įvado patalpa 24.06 m²
RT.08 Šilumos punktas 48.94 m²
RT.09 ŠVOK įrangos patalpa 159.62 m²
RT.10 ŠVOK įrangos patalpa 69.49 m²
Bendras aukšto plotas 3940.39 m²
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Anesteziologijos, skubios pagalbos ir intensyvios
terapijos skyrius (24/7)

Chirurgijos skyrius
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Kirpykla

Koridoriai

Laboratorinės diagnostikos skyrius

Laiptinės

Neurologijos skyrius

Pagalbinės patalpos, sandėliai

Personalo poilsio erdvė

Reabilitacijos ir fizioterapijos skyrius

Registratūra

San.mazgai

Stacionarų skyrius

Studijų ir mokslo erdvės

Vaizdinės diagnostikos skyrius

Valgykla

Veterinarijos vaistinė

Vidaus ligų skyrius

Žirgų skyrius

B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 (+28.00) - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Visų viename aukšte įrengtų grindų paviršiaus altitudė įrengiama viename lygyje, įvertinant skirtingų grindų dangos medžiagų storį, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20 mm.
5. Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
6. Laiptų turėklai tvirtinami 1.1 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.
Aptvarai - ažūriniai, detalizuojami Darbo Projekto metu.
7. Pastato akustinio komforto klasė C.
8. Projektuojant įstiklintus plotus, atsižvelgiama į stiklo saugumą, kuris apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Atitvarų įstiklintos dalys
turi atitikti STR 2.04.01:2018 ir STR 2.01.07:2003 reikalavimus.
9. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos. Atlikus kadastrinius matavimus patalpų plotai gali nežymiai sumažėti.
10. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
11. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendinius be autoriaus sutikimo draudžiama.
12. Statybos metu iškilus neaiškumams ar nesutapimams tarp projekto dokumentų, kreiptis į projekto autorius.
13. Užsakant gaminius jų matmenys turi būti tikslinami vietoje bei suderinami su statytoju, genrangovu ir projekto autoriais.
14. Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.

SUTARTINIAI ŽYMöJIMAI                                            

mūrinės konstrukcijos

termoizoliacijos sluoksnis

gipso kartono pertvaros

G/B konstrukcijos

įėjimas į pastatą

stogo danga/PVC

Lietaus nuotekų stovas

stogo dangos ventiliacinis kaminėlis

durų/langų žymėjimasLd/Lxx

vitrinų žymėjimasLVT/VVT

pertvarų žymėjimas

sienų žymėjimas

P01

S1

ŽN apsisukimo aikštelė d1500mm

REI 60 priešgaisrinė užtvara 

EI 45 priešgaisrinė užtvara 

EI 60 priešgaisrinė užtvara 

REI 90 priešgaisrinė užtvara Lietaus surinkimo įlaja

kirstai tempto tinklo apdaila

HPL compact atitvaros

skardos lankstinys

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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BRĖŽINIO (DOKUMENTO) PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

LT

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

A 2211

UAB „Projektų ekspertai“

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,

Kaunas, LT-51230

M.Kaminskas

M.M. Bučas

Statytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

PD asist.A 1947 D. Naudžiuvienė

A 1877 PDV M.Kaminskas

1 1

Pirmo aukšto planas

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų

paskirties grupė) – LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3,

Kauno m., statybos projektas
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Pirmo aukšto planas

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

Anesteziologijos, skubios pagalbos ir intensyvios terapijos skyrius
(24/7)
I.01 Laukiamasis 14.04 m²
I.02 Skubios pagalbos kabinetas 30.50 m²
I.03 Skubios pagalbos kabinetas 28.77 m²
I.04 Kačių IT (intensyvi terapija) 8.81 m²
I.05 Anesteziologo kabinetas 6.88 m²
I.06 Šunų IT (intensyvi terapija) 39.27 m²
Chirurgijos skyrius
CH.01 Apžiūros kabinetas 16.81 m²
CH.02 Apžiūros kabinetas 17.49 m²
CH.03 Apžiūros kabinetas 17.26 m²
CH.04 Odontologijos kabinetas 17.83 m²
CH.05 Kačių procedūrinis kabinetas 12.67 m²
CH.06 Šunų procedūrinis kabinetas 38.29 m²
CH.07 Gydytojų pasitarimo patalpa 19.27 m²
CH.08 Procedūrinis kabinetas (endoskopija) 20.55 m²
CH.09 Studentų pasitarimų patalpa 11.82 m²
CH.10 Dializės patalpa 15.64 m²
CH.11 Procedūrinis kabinetas 42.52 m²
CH.12 Priešoperacinė patalpa 18.54 m²
CH.13 Pereinamoji zona 7.54 m²
CH.14 Operacinė (septinė) 20.57 m²
CH.15 Operacinė 19.80 m²
CH.16 Švaros persirengimo zona 9.68 m²
CH.17 Koridorius su chirurgų rankų plovimo zona 25.31 m²
CH.18 Operacinė 19.76 m²
CH.19 Operacinė 24.73 m²
CH.20 Operacinė 14.79 m²
CH.21 Operacinė 17.86 m²
CH.22 Priešoperacinė patalpa 64.29 m²
CH.23 Gyvūnų inventoriaus laikymo patalpa 6.58 m²
CH.24 Kačių stacionaras 13.72 m²
CH.25 Darbo kabinetas 25.48 m²
CH.26 Koridorius 24.05 m²
CH.27 Pašarų laikymo patalpa 4.49 m²
CH.28 Šunų stacionaras 25.38 m²
CH.29 Valymo priemonių laikymo patalpa 1.75 m²
CH.30 Stebėjimo patalpa Redundant

Room
CH.31 Operacinė 34.39 m²
CH.32 Priešoperacinė patalpa 20.00 m²
CH.33 Chirurgų pasiruošimo patalpa 11.64 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

PP.11 Darbuotojų viršutinių rūbų/batų persirengimo
pat.

25.29 m²

Reabilitacijos ir fizioterapijos skyrius
F.01 Laukiamasis 11.04 m²
F.02 Apžiūros kabinetas 11.91 m²
F.03 Fizioterapinė salė 29.21 m²
F.04 Aparatinių procedūrų patalpa 22.79 m²
F.05 Fizioterapijos procedūrų patalpa Nr.1 47.34 m²
F.06 Fizioterapijos procedūrų patalpa Nr.2 9.87 m²
Registratūra
R.01 Laukiamasis 116.00 m²
R.02 Darbo priemonių laikymo patalpa 9.40 m²
R.03 Poilsio patalpa 18.40 m²
R.04 Dokumentų laikymo patalpa 9.49 m²
R.05 Darbo kabinetas 11.79 m²
R.06 Laukiamasis 9.49 m²
R.07 Registratūra 19.17 m²
San.mazgai
WC.1.1 WC darbuotojų 5.01 m²
WC.1.2 WC (moterų) 2.64 m²
WC.1.3 WC (vyrų) 2.74 m²
WC.2.1 WC (moterų) 4.86 m²
WC.2.2 WC (vyrų) 3.97 m²
WC.2.3 WC (ŽN) 4.51 m²
WC.3.1 WC (ŽN) 6.09 m²
WC.3.2 WC (moterų) 3.48 m²
WC.3.3 Vystymo patalpa 5.78 m²
WC.3.4 WC (vyrų) 2.73 m²
WC.4 WC (moterų) 17.80 m²
WC.5 WC (ŽN) 4.85 m²
WC.6 WC (vyrų) 12.35 m²
WC.7 WC (vyrų) 3.38 m²
WC.8 WC (moterų) 3.38 m²
Stacionarų skyrius
S.01 Kačių stacionaras 17.32 m²
S.02 Klizmavimo patalpa 9.55 m²
S.03 Valymo įrangos patalpa 8.75 m²
S.04 Šunų stacionaras 32.84 m²
S.05 Šunų stacionaras 39.14 m²
Studijų ir mokslo erdvės
M.01 Persirengimo patalpa 27.56 m²
M.02 Persirengimo patalpa (vyrų) 21.22 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

L.11 Genetininių tyrimų patalpa Nr.1 4.79 m²
L.12 Laboratorija darbui su ląstelėmis 11.40 m²
L.13 Genetininių tyrimų patalpa Nr.2 8.60 m²
L.14 Genetininių tyrimų patalpa Nr.3 5.00 m²
L.15 Septinė gamybinė vaistinė 3.11 m²
L.16 Pereinamoji zona 14.10 m²
L.17 Pereinamoji zona 2.12 m²
L.18 Gamybinė vaistinė Nr.1 38.11 m²
L.19 Gamybinė vaistinė Nr.2 14.40 m²
L.20 Darbo kabinetas 5.73 m²
L.21 Cheminių atliekų laikymo patalpa 3.67 m²
Laiptinės
LP.01.1 Laiptinė - 1 19.68 m²
LP.03.1 Laiptinė - 3 16.08 m²
LP.04.1 Laiptinė - 4 21.79 m²
LP.05.1 Laiptinė - 5 44.52 m²
Neurologijos skyrius
N.01 Apžiūros kabinetas 18.57 m²
Pagalbinės patalpos, sandėliai
P.01 Švaros priemonių laikymo patalpa 10.65 m²
P.02 Medicininių atliekų patalpa 21.64 m²
P.03 ŠGP atliekų patalpa 13.89 m²
P.04 Infekcinių medic. biolog. atliekų patalpa -

šaldiklis
12.55 m²

P.05 Medic. biolog. atliekų patalpa - šaldiklis 10.59 m²
P.06 Tvarsliavos laikymo patalpa 24.84 m²
P.07 Med. priemonių laikymo patalpa 12.21 m²
P.08 Medikamentų laikymo patalpa 11.92 m²
P.09 Sterilizacinė 36.11 m²
P.10 Med. priemonių laikymo patalpa 7.55 m²
P.11 Rūbinė 39.98 m²
Personalo poilsio erdvė
PP.01 Veterinarijos pagalbininkų kambarys 11.87 m²
PP.02 Naktinio budėjimo patalpa 17.82 m²
PP.03 Poilsio patalpa 47.30 m²
PP.04 Dušai 8.07 m²
PP.05 WC 2.56 m²
PP.06 WC 5.32 m²
PP.07 Personalo daiktų laikymo patalpa 4.80 m²
PP.08 Persirengimo zona (moterų) 32.98 m²
PP.09 WC/dušas 5.40 m²
PP.10 Persirengimo zona (vyrų) 26.30 m²
PP.10.1 WC 2.46 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

Egzotinių gyvūnų ligų skyrius
E.01 Koridorius 15.03 m²
E.02 Egzotinių gyvūnų procedūrinis 59.95 m²
E.03 Egzotinių gyvūnų stacionaras 11.78 m²
E.04 Apžiūros kabinetas 12.41 m²
E.05 Apžiūros kabinetas 11.79 m²
Kirpykla
KR.01 Kirpykla 16.38 m²
KR.02 Kirpyklos procedūrinis 13.35 m²
Koridoriai
K.1 Koridorius 59.05 m²
K.2 Koridorius 13.10 m²
K.3 Tambūras 11.26 m²
K.4 Koridorius 59.58 m²
K.5 Koridorius 126.11 m²
K.5.1 Koridorius 37.04 m²
K.6 Koridorius 30.80 m²
K.7 Tambūras 10.90 m²
K.8 Tambūras 5.24 m²
K.9 Holas 9.74 m²
K.10 Koridorius 10.13 m²
K.11 Koridorius 20.91 m²
K.12 Tambūras 28.90 m²
K.13 Koridorius 19.46 m²
K.14 Tambūras 18.57 m²
K.15 Koridorius 79.26 m²
K.16 Koridorius 126.35 m²
K.17 Koridorius 37.94 m²
K.18 Koridorius 55.10 m²
K.20 Koridorius 32.08 m²
K.21 Tambūras 15.77 m²
K.23 Holas 359.57 m²
Laboratorinės diagnostikos skyrius
L.01 Koridorius 27.09 m²
L.02 Darbo priemonių laikymo patalpa 7.65 m²
L.03 Pagamintų vaistų laikymo patalpa 6.00 m²
L.04 Persirengimo patalpa 23.29 m²
L.05 Diuaro indų laikymo patalpa 3.47 m²
L.06 Laboratorija 38.65 m²
L.07 Kraujo bankas 12.74 m²
L.08 Šaldytuvų ir šaldiklių patalpa 9.20 m²
L.09 Seminarų patalpa 20.02 m²
L.10 Mėginių paėmimo patalpa 14.85 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

M.03 Persirengimo patalpa (moterų) 22.23 m²
M.04 Rezidentų darbo kabinetas 21.90 m²
M.05 Poilsio kambarys 20.37 m²
M.06 Studentų kambarys 23.13 m²
M.07 Seminarų patalpa (darbui su ŠGP) 63.12 m²
M.08 ŠGP laikymo patalpa 10.72 m²
M.09 Mikroskopų klasė 31.36 m²
M.10 Konferencijų salė 61.93 m²
M.11 Virtuvėlė 7.67 m²
M.12 Darbo priemonių laikymo patalpa 5.97 m²
M.13 Seminarų patalpa Nr.1 33.49 m²
M.14 Seminarų patalpa Nr.2 27.43 m²
M.15 Seminarų patalpa Nr.3 35.16 m²
M.16 Kompiuterių klasė 33.86 m²
Vaizdinės diagnostikos skyrius
VD.01 Kompiuterinės tomografijos tyrimų patalpa 45.03 m²
VD.02 Techninė patalpa (KT įrangai) 8.85 m²
VD.03 Pultinė 28.60 m²
VD.04 Magnetinio rezonanso temografijos tyrimų

patalpa
53.45 m²

VD.05 Techninė patalpa (MRT įrangai) 7.67 m²
VD.06 Med. priemonių laikymo patalpa 7.74 m²
VD.07 Darbo kabinetas 6.90 m²
VD.08 Rentgenas 15.28 m²
VD.09 Pultinė 18.28 m²
VD.10 Radiologinių vaizdų vertinimo patalpa 23.13 m²
VD.11 Radiologinių tyrimų patalpa (C lankas) 20.74 m²
VD.12 Spindulinės terapijos procedūrinis 20.78 m²
VD.13 Fluorescencinių tyrimų patalpa 20.91 m²
VD.14 Chemoterapinių vaistų kabinetas 14.89 m²
VD.15 Valymo priemonių laikymo patalpa 7.31 m²
VD.16 Echoskopijos kabinetas Nr.1 24.55 m²
VD.17 Echoskopijos kabinetas Nr.2 24.99 m²
Valgykla
VA.01 WC 4.09 m²
VA.02 Tambūras 6.30 m²
VA.03 Virtuvės pagalbinė patalpa 6.70 m²
VA.04 Virtuvėlė 13.60 m²
VA.05 Valgykla 116.09 m²
Veterinarijos vaistinė
V.01 Veterinarijos vaistinė 52.75 m²
V.02 Darbo kabinetas 9.56 m²
V.03 Veterinarijos vaistinės vaistų laikymo patalpa 8.72 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

Vidaus ligų skyrius
VL.01 Apžiūros kabinetas 21.62 m²
VL.02 Apžiūros kabinetas 20.58 m²
VL.03 Apžiūros kabinetas 20.67 m²
VL.04 Apžiūros kabinetas 16.09 m²
VL.05 Procedūrinis kabinetas 12.51 m²
VL.06 Apžiūros kabinetas 17.89 m²
VL.07 Kačių procedūrinis kabinetas 28.68 m²
VL.08 Šunų procedūrinis kabinetas 41.59 m²
VL.09 Apžiūros kabinetas 18.11 m²
VL.10 Apžiūros kabinetas 16.34 m²
VL.11 Studentų darbo kambarys 13.53 m²
VL.12 Gydytojų pasitarimo patalpa 15.56 m²
VL.13 Darbo priemonių laikymo patalpa 4.14 m²
VL.14 Apžiūros kabinetas 14.13 m²
VL.15 Laukiamasis 6.11 m²
VL.16 Apžiūros kabinetas 19.42 m²
VL.17 Izoliatorius Nr.1 23.56 m²
VL.18 Izoliatorius Nr.2 25.81 m²
VL.19 Darbo priemonių laikymo patalpa 9.50 m²
Vl.20 Valymo priemonių laikymo patalpa 3.20 m²
VL.21 Pereinamoji zona 4.56 m²
VL.22 Pereinamoji zona 5.05 m²
VL.23 Koridorius 5.81 m²
VL.24 Koridorius 36.96 m²
VL.25 Izoliatorius Nr.3 15.26 m²
Vl.26 Medicinos priemonių dezinfekcijos patalpa 13.77 m²
VL.27 Pereinamoji zona 3.75 m²
VL.28 Izoliatorius Nr.4 11.86 m²
VL.29 Persirengimo zona 7.56 m²
VL.30 Persirengimo zona 12.66 m²
VL.31 Dušai 16.57 m²
VL.32 Pereinamoji zona 5.05 m²
VL.33 Izoliatorius Nr.5 18.49 m²
VL.34 Pereinamoji zona 5.51 m²
VL.35 Izoliatorius Nr.6 20.35 m²
VL.36 Procedūrinis kabinetas 34.43 m²
VL.37 Apžiūros kabinetas 28.51 m²
Žirgų skyrius
AS.01 Inventoriaus laikymo patalpa 16.70 m²
AS.02 Gardas žirgams 14.96 m²
AS.03 Gardas žirgams 15.28 m²
AS.04 Gardas žirgams 15.12 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

AS.05 Gydytojo kabinetas 16.99 m²
AS.06 Koridorius 51.54 m²
AS.07 Migdymo/atsikėlimo gardas 16.28 m²
AS.08 Migdymo/atsikėlimo gardas 12.24 m²
AS.09 Procedūrinis žirgams 42.64 m²
AS.10 Kabinetas 9.43 m²
AS.11 Vaistų laikymo patalpa 8.56 m²
AS.12 Dušas 3.59 m²
AS.13 WC 2.34 m²
AS.14 Persirengimo patalpa 6.82 m²
AS.15 Koridorius 11.90 m²
AS.16 Darbo priemonių laikymo patalpa 2.41 m²
Bendras aukšto plotas 5236.18 m²



M.33

M.32

M.31

M.27M.26M.25

M.24

M.23

M.22

M.21

M.20

M.35

M.30

M.28

M.29

K.27

M.19

M.18

M.17

187 vietos

M.36

K.25

18
00

M.34

alt.:+ 32.70

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8a

8a

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

15a

15a

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22 23

23

24

24

25

25

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

KK

1a

1a

1800

15
00

1800

23a

23a

1800

WC.8

WC.7

WC.9

21b

21b

21a

21a

4850 6400 5020 11100 5300 7200

58
50

60
00

60
00

60
00

65
00

16
60

50
90

80
0

61
00

4850 6400 5020 6000 5100 5300 7200

DK-1

LP.03.2

LP.05.2

1800
2200

K.26

Koridoriai

Laiptinės

Pagalbinės patalpos, sandėliai

San.mazgai

Studijų ir mokslo erdvės

apželdintas stogas

B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 (+28.00) - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Visų viename aukšte įrengtų grindų paviršiaus altitudė įrengiama viename lygyje, įvertinant skirtingų grindų dangos medžiagų storį, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20 mm.
5. Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
6. Laiptų turėklai tvirtinami 1.1 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.
Aptvarai - ažūriniai, detalizuojami Darbo Projekto metu.
7. Pastato akustinio komforto klasė C.
8. Projektuojant įstiklintus plotus, atsižvelgiama į stiklo saugumą, kuris apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Atitvarų įstiklintos dalys
turi atitikti STR 2.04.01:2018 ir STR 2.01.07:2003 reikalavimus.
9. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos. Atlikus kadastrinius matavimus patalpų plotai gali nežymiai sumažėti.
10. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
11. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendinius be autoriaus sutikimo draudžiama.
12. Statybos metu iškilus neaiškumams ar nesutapimams tarp projekto dokumentų, kreiptis į projekto autorius.
13. Užsakant gaminius jų matmenys turi būti tikslinami vietoje bei suderinami su statytoju, genrangovu ir projekto autoriais.
14. Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.

SUTARTINIAI ŽYMöJIMAI                                            

mūrinės konstrukcijos

termoizoliacijos sluoksnis

gipso kartono pertvaros

G/B konstrukcijos

įėjimas į pastatą

stogo danga/PVC

Lietaus nuotekų stovas

stogo dangos ventiliacinis kaminėlis

durų/langų žymėjimasLd/Lxx

vitrinų žymėjimasLVT/VVT

pertvarų žymėjimas

sienų žymėjimas

P01

S1

ŽN apsisukimo aikštelė d1500mm

REI 60 priešgaisrinė užtvara 

EI 45 priešgaisrinė užtvara 

EI 60 priešgaisrinė užtvara 

REI 90 priešgaisrinė užtvara Lietaus surinkimo įlaja

kirstai tempto tinklo apdaila

HPL compact atitvaros

skardos lankstinys
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Antro aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

Koridoriai
K.25 Holas 30.79 m²
K.26 Koridorius 36.83 m²
K.27 Holas 139.98

m²
Laiptinės
LP.03.2 Laiptinė - 3 12.48 m²
LP.05.2 Laiptinė - 5 19.71 m²
Pagalbinės patalpos, sandėliai
DK-1 Dujų katilinė 37.17 m²
M.29 Darbo priemonių laikymo patalpa 6.95 m²
San.mazgai
WC.7 WC (vyrų) 13.52 m²
WC.8 WC (ŽN) 5.24 m²
WC.9 WC (moterų) 16.94 m²
Studijų ir mokslo erdvės
M.17 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 11.51 m²
M.18 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 18.07 m²
M.19 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 18.70 m²
M.20 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 16.78 m²
M.21 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 15.85 m²
M.22 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 24.13 m²
M.23 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 22.65 m²
M.24 Administratorių kabinetas 14.30 m²
M.25 Administratorių kabinetas 18.99 m²
M.26 Administratorių kabinetas 14.24 m²
M.27 Vadovo kabinetas 26.70 m²
M.28 Konferencijų salė 24.32 m²
M.30 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 22.49 m²
M.31 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 19.88 m²
M.32 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 17.32 m²
M.33 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 17.69 m²
M.34 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 20.75 m²
M.35 Auditorija 196.55

m²
M.36 Individuali darbo erdvė 32.51 m²

Bendras aukšto plotas
873.06
m²
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B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 (+28.00) - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Visų viename aukšte įrengtų grindų paviršiaus altitudė įrengiama viename lygyje, įvertinant skirtingų grindų dangos medžiagų storį, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20 mm.
5. Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
6. Laiptų turėklai tvirtinami 1.1 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.
Aptvarai - ažūriniai, detalizuojami Darbo Projekto metu.
7. Pastato akustinio komforto klasė C.
8. Projektuojant įstiklintus plotus, atsižvelgiama į stiklo saugumą, kuris apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Atitvarų įstiklintos dalys
turi atitikti STR 2.04.01:2018 ir STR 2.01.07:2003 reikalavimus.
9. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos. Atlikus kadastrinius matavimus patalpų plotai gali nežymiai sumažėti.
10. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
11. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendinius be autoriaus sutikimo draudžiama.
12. Statybos metu iškilus neaiškumams ar nesutapimams tarp projekto dokumentų, kreiptis į projekto autorius.
13. Užsakant gaminius jų matmenys turi būti tikslinami vietoje bei suderinami su statytoju, genrangovu ir projekto autoriais.
14. Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.

SUTARTINIAI ŽYMöJIMAI                                            

mūrinės konstrukcijos

termoizoliacijos sluoksnis

gipso kartono pertvaros
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įėjimas į pastatą

stogo danga/PVC

Lietaus nuotekų stovas
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durų/langų žymėjimasLd/Lxx

vitrinų žymėjimasLVT/VVT
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kirstai tempto tinklo apdaila

HPL compact atitvaros

skardos lankstinys
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Stogo planas

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų

paskirties grupė) – LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3,

Kauno m., statybos projektas

PE25-183-02-PP-SA- B.05
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SAULöS PANELIAI



B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 (+28.00) - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Visų viename aukšte įrengtų grindų paviršiaus altitudė įrengiama viename lygyje, įvertinant skirtingų grindų dangos medžiagų storį, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20 mm.
5. Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
6. Laiptų turėklai tvirtinami 1.1 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.
Aptvarai - ažūriniai, detalizuojami Darbo Projekto metu.
7. Pastato akustinio komforto klasė C.
8. Projektuojant įstiklintus plotus, atsižvelgiama į stiklo saugumą, kuris apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Atitvarų įstiklintos dalys
turi atitikti STR 2.04.01:2018 ir STR 2.01.07:2003 reikalavimus.
9. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos. Atlikus kadastrinius matavimus patalpų plotai gali nežymiai sumažėti.
10. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
11. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendinius be autoriaus sutikimo draudžiama.
12. Statybos metu iškilus neaiškumams ar nesutapimams tarp projekto dokumentų, kreiptis į projekto autorius.
13. Užsakant gaminius jų matmenys turi būti tikslinami vietoje bei suderinami su statytoju, genrangovu ir projekto autoriais.
14. Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
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Kaunas, LT-51230

M.Kaminskas

M.M. Bučas
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Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
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Pjūviai

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų

paskirties grupė) – LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3,

Kauno m., statybos projektas

PE25-183-02-PP-SA- B.06
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B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 (+28.00) - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Visų viename aukšte įrengtų grindų paviršiaus altitudė įrengiama viename lygyje, įvertinant skirtingų grindų dangos medžiagų storį, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20 mm.
5. Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
6. Laiptų turėklai tvirtinami 1.1 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.
Aptvarai - ažūriniai, detalizuojami Darbo Projekto metu.
7. Pastato akustinio komforto klasė C.
8. Projektuojant įstiklintus plotus, atsižvelgiama į stiklo saugumą, kuris apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Atitvarų įstiklintos dalys
turi atitikti STR 2.04.01:2018 ir STR 2.01.07:2003 reikalavimus.
9. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos. Atlikus kadastrinius matavimus patalpų plotai gali nežymiai sumažėti.
10. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
11. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendinius be autoriaus sutikimo draudžiama.
12. Statybos metu iškilus neaiškumams ar nesutapimams tarp projekto dokumentų, kreiptis į projekto autorius.
13. Užsakant gaminius jų matmenys turi būti tikslinami vietoje bei suderinami su statytoju, genrangovu ir projekto autoriais.
14. Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
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Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
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A 1877 PDV M.Kaminskas
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Fasadai

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų

paskirties grupė) – LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3,

Kauno m., statybos projektas

PE25-183-02-PP-SA- B.07
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aliuminin÷/stiklo fasadin÷ sistema RAL 9003 
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aliuminin÷/stiklo fasadin÷ sistema RAL 9003 aliuminin÷/stiklo fasadin÷ sistema RAL 9003 

FASADŲ MEDŽIAGIŠKUMAS:
Pastato fasadų apdailai naudojama aliuminė fasadinė sistema 
RAL 9003 arba artima. 

minbu
Placed Image

minbu
Placed Image



B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 (+28.00) - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Visų viename aukšte įrengtų grindų paviršiaus altitudė įrengiama viename lygyje, įvertinant skirtingų grindų dangos medžiagų storį, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20 mm.
5. Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
6. Laiptų turėklai tvirtinami 1.1 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.
Aptvarai - ažūriniai, detalizuojami Darbo Projekto metu.
7. Pastato akustinio komforto klasė C.
8. Projektuojant įstiklintus plotus, atsižvelgiama į stiklo saugumą, kuris apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Atitvarų įstiklintos dalys
turi atitikti STR 2.04.01:2018 ir STR 2.01.07:2003 reikalavimus.
9. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos. Atlikus kadastrinius matavimus patalpų plotai gali nežymiai sumažėti.
10. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
11. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendinius be autoriaus sutikimo draudžiama.
12. Statybos metu iškilus neaiškumams ar nesutapimams tarp projekto dokumentų, kreiptis į projekto autorius.
13. Užsakant gaminius jų matmenys turi būti tikslinami vietoje bei suderinami su statytoju, genrangovu ir projekto autoriais.
14. Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
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Stoginės planai, pjūviai

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų

paskirties grupė) – LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3,

Kauno m., statybos projektas

PE25-183-02-PP-SA- B.08
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Stogin÷s planas
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Stogin÷s stogo planas

Stoginės patalpų eksplikacija

Patalpos
nr. Pavadinimas Plotas

Žirgų skyrius
AS.L1 Lauko darbo įrankių patalpa 79.99 m²
Bendras aukšto plotas 79.99 m²

FASADŲ MEDŽIAGIŠKUMAS:
Stoginės fasadai - ,,sandwich" tipo paneliai su kvadratinių lamelių apdaila
RAL 9003 arba artima. 
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Visų patalpų eksplikacija pagal paskirtį

Mokslo paskirties pastato su gydymo patalpomis (visuomeninių pastatų

paskirties grupė) – LSMU veterinarijos klinikos, Užnemunės g. 3,

Kauno m., statybos projektas

PE25-183-02-PP-SA- B.09
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Patalpų ekplikacija pagal naudojimo paskirtį

Patalpos nr. Pavadinimas Plotas Aukštas Paskirtis

garažai
RG.01 Požeminė automobilių saugykla 1831.29 m² Rūsio aukštas garažai
RG.03 Dviračių saugykla 16.33 m² Rūsio aukštas garažai

1847.62 m²
gydymo
AS.02 Gardas žirgams 14.96 m² Pirmas aukštas gydymo
AS.03 Gardas žirgams 15.28 m² Pirmas aukštas gydymo
AS.04 Gardas žirgams 15.12 m² Pirmas aukštas gydymo
AS.05 Gydytojo kabinetas 16.99 m² Pirmas aukštas gydymo
AS.07 Migdymo/atsikėlimo gardas 16.28 m² Pirmas aukštas gydymo
AS.08 Migdymo/atsikėlimo gardas 12.24 m² Pirmas aukštas gydymo
AS.09 Procedūrinis žirgams 42.64 m² Pirmas aukštas gydymo
AS.15 Koridorius 11.90 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.01 Apžiūros kabinetas 16.81 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.02 Apžiūros kabinetas 17.49 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.03 Apžiūros kabinetas 17.26 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.04 Odontologijos kabinetas 17.83 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.05 Kačių procedūrinis kabinetas 12.67 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.06 Šunų procedūrinis kabinetas 38.29 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.08 Procedūrinis kabinetas (endoskopija) 20.55 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.12 Priešoperacinė patalpa 18.54 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.14 Operacinė (septinė) 20.57 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.15 Operacinė 19.80 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.20 Operacinė 14.79 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.21 Operacinė 17.86 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.22 Priešoperacinė patalpa 64.29 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.24 Kačių stacionaras 13.72 m² Pirmas aukštas gydymo
CH.28 Šunų stacionaras 25.38 m² Pirmas aukštas gydymo
E.02 Egzotinių gyvūnų procedūrinis 59.95 m² Pirmas aukštas gydymo
E.03 Egzotinių gyvūnų stacionaras 11.78 m² Pirmas aukštas gydymo
E.04 Apžiūros kabinetas 12.41 m² Pirmas aukštas gydymo
E.05 Apžiūros kabinetas 11.79 m² Pirmas aukštas gydymo
F.02 Apžiūros kabinetas 11.91 m² Pirmas aukštas gydymo
F.03 Fizioterapinė salė 29.21 m² Pirmas aukštas gydymo
F.04 Aparatinių procedūrų patalpa 22.79 m² Pirmas aukštas gydymo
F.05 Fizioterapijos procedūrų patalpa Nr.1 47.34 m² Pirmas aukštas gydymo
F.06 Fizioterapijos procedūrų patalpa Nr.2 9.87 m² Pirmas aukštas gydymo
I.02 Skubios pagalbos kabinetas 30.50 m² Pirmas aukštas gydymo
I.04 Kačių IT (intensyvi terapija) 8.81 m² Pirmas aukštas gydymo
I.06 Šunų IT (intensyvi terapija) 39.27 m² Pirmas aukštas gydymo
KR.01 Kirpykla 16.38 m² Pirmas aukštas gydymo
KR.02 Kirpyklos procedūrinis 13.35 m² Pirmas aukštas gydymo
L.06 Laboratorija 38.65 m² Pirmas aukštas gydymo
N.01 Apžiūros kabinetas 18.57 m² Pirmas aukštas gydymo
S.01 Kačių stacionaras 17.32 m² Pirmas aukštas gydymo
S.02 Klizmavimo patalpa 9.55 m² Pirmas aukštas gydymo
S.03 Valymo įrangos patalpa 8.75 m² Pirmas aukštas gydymo
S.04 Šunų stacionaras 32.84 m² Pirmas aukštas gydymo
S.05 Šunų stacionaras 39.14 m² Pirmas aukštas gydymo
V.01 Veterinarijos vaistinė 52.75 m² Pirmas aukštas gydymo
V.02 Darbo kabinetas 9.56 m² Pirmas aukštas gydymo
V.03 Veterinarijos vaistinės vaistų laikymo patalpa 8.72 m² Pirmas aukštas gydymo
VD.08 Rentgenas 15.28 m² Pirmas aukštas gydymo
VD.09 Pultinė 18.28 m² Pirmas aukštas gydymo
VD.10 Radiologinių vaizdų vertinimo patalpa 23.13 m² Pirmas aukštas gydymo
VD.16 Echoskopijos kabinetas Nr.1 24.55 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.01 Apžiūros kabinetas 21.62 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.02 Apžiūros kabinetas 20.58 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.03 Apžiūros kabinetas 20.67 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.04 Apžiūros kabinetas 16.09 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.05 Procedūrinis kabinetas 12.51 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.06 Apžiūros kabinetas 17.89 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.07 Kačių procedūrinis kabinetas 28.68 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.08 Šunų procedūrinis kabinetas 41.59 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.09 Apžiūros kabinetas 18.11 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.10 Apžiūros kabinetas 16.34 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.11 Studentų darbo kambarys 13.53 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.12 Gydytojų pasitarimo patalpa 15.56 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.13 Darbo priemonių laikymo patalpa 4.14 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.14 Apžiūros kabinetas 14.13 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.16 Apžiūros kabinetas 19.42 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.25 Izoliatorius Nr.3 15.26 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.33 Izoliatorius Nr.5 18.49 m² Pirmas aukštas gydymo
VL.37 Apžiūros kabinetas 28.51 m² Pirmas aukštas gydymo

1466.83 m²
mokslo
CH.07 Gydytojų pasitarimo patalpa 19.27 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.09 Studentų pasitarimų patalpa 11.82 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.10 Dializės patalpa 15.64 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.11 Procedūrinis kabinetas 42.52 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.18 Operacinė 19.76 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.19 Operacinė 24.73 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.25 Darbo kabinetas 25.48 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.30 Stebėjimo patalpa Redundant

Room
Pirmas aukštas mokslo

CH.31 Operacinė 34.39 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.32 Priešoperacinė patalpa 20.00 m² Pirmas aukštas mokslo
CH.33 Chirurgų pasiruošimo patalpa 11.64 m² Pirmas aukštas mokslo
I.03 Skubios pagalbos kabinetas 28.77 m² Pirmas aukštas mokslo
I.05 Anesteziologo kabinetas 6.88 m² Pirmas aukštas mokslo
L.05 Diuaro indų laikymo patalpa 3.47 m² Pirmas aukštas mokslo
L.07 Kraujo bankas 12.74 m² Pirmas aukštas mokslo
L.08 Šaldytuvų ir šaldiklių patalpa 9.20 m² Pirmas aukštas mokslo
L.09 Seminarų patalpa 20.02 m² Pirmas aukštas mokslo
L.10 Mėginių paėmimo patalpa 14.85 m² Pirmas aukštas mokslo
L.11 Genetininių tyrimų patalpa Nr.1 4.79 m² Pirmas aukštas mokslo
L.12 Laboratorija darbui su ląstelėmis 11.40 m² Pirmas aukštas mokslo
L.13 Genetininių tyrimų patalpa Nr.2 8.60 m² Pirmas aukštas mokslo
L.14 Genetininių tyrimų patalpa Nr.3 5.00 m² Pirmas aukštas mokslo
L.15 Septinė gamybinė vaistinė 3.11 m² Pirmas aukštas mokslo
L.18 Gamybinė vaistinė Nr.1 38.11 m² Pirmas aukštas mokslo
L.19 Gamybinė vaistinė Nr.2 14.40 m² Pirmas aukštas mokslo
L.20 Darbo kabinetas 5.73 m² Pirmas aukštas mokslo
M.01 Persirengimo patalpa 27.56 m² Pirmas aukštas mokslo
M.02 Persirengimo patalpa (vyrų) 21.22 m² Pirmas aukštas mokslo
M.03 Persirengimo patalpa (moterų) 22.23 m² Pirmas aukštas mokslo
M.04 Rezidentų darbo kabinetas 21.90 m² Pirmas aukštas mokslo
M.05 Poilsio kambarys 20.37 m² Pirmas aukštas mokslo
M.06 Studentų kambarys 23.13 m² Pirmas aukštas mokslo
M.07 Seminarų patalpa (darbui su ŠGP) 63.12 m² Pirmas aukštas mokslo
M.08 ŠGP laikymo patalpa 10.72 m² Pirmas aukštas mokslo

Patalpų ekplikacija pagal naudojimo paskirtį

Patalpos nr. Pavadinimas Plotas Aukštas Paskirtis

K.14 Tambūras 18.57 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.15 Koridorius 79.26 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.16 Koridorius 126.35 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.17 Koridorius 37.94 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.18 Koridorius 55.10 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.20 Koridorius 32.08 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.21 Tambūras 15.77 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.23 Holas 359.57 m² Pirmas aukštas pagalbinės
L.01 Koridorius 27.09 m² Pirmas aukštas pagalbinės
L.02 Darbo priemonių laikymo patalpa 7.65 m² Pirmas aukštas pagalbinės
L.03 Pagamintų vaistų laikymo patalpa 6.00 m² Pirmas aukštas pagalbinės
L.04 Persirengimo patalpa 23.29 m² Pirmas aukštas pagalbinės
L.16 Pereinamoji zona 14.10 m² Pirmas aukštas pagalbinės
L.17 Pereinamoji zona 2.12 m² Pirmas aukštas pagalbinės
L.21 Cheminių atliekų laikymo patalpa 3.67 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.01 Švaros priemonių laikymo patalpa 10.65 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.02 Medicininių atliekų patalpa 21.64 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.03 ŠGP atliekų patalpa 13.89 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.04 Infekcinių medic. biolog. atliekų patalpa - šaldiklis 12.55 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.05 Medic. biolog. atliekų patalpa - šaldiklis 10.59 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.06 Tvarsliavos laikymo patalpa 24.84 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.07 Med. priemonių laikymo patalpa 12.21 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.08 Medikamentų laikymo patalpa 11.92 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.09 Sterilizacinė 36.11 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.10 Med. priemonių laikymo patalpa 7.55 m² Pirmas aukštas pagalbinės
P.11 Rūbinė 39.98 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.01 Veterinarijos pagalbininkų kambarys 11.87 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.02 Naktinio budėjimo patalpa 17.82 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.03 Poilsio patalpa 47.30 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.04 Dušai 8.07 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.05 WC 2.56 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.06 WC 5.32 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.07 Personalo daiktų laikymo patalpa 4.80 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.08 Persirengimo zona (moterų) 32.98 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.09 WC/dušas 5.40 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.10 Persirengimo zona (vyrų) 26.30 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.10.1 WC 2.46 m² Pirmas aukštas pagalbinės
PP.11 Darbuotojų viršutinių rūbų/batų persirengimo pat. 25.29 m² Pirmas aukštas pagalbinės
R.01 Laukiamasis 116.00 m² Pirmas aukštas pagalbinės
R.02 Darbo priemonių laikymo patalpa 9.40 m² Pirmas aukštas pagalbinės
R.03 Poilsio patalpa 18.40 m² Pirmas aukštas pagalbinės
R.04 Dokumentų laikymo patalpa 9.49 m² Pirmas aukštas pagalbinės
R.05 Darbo kabinetas 11.79 m² Pirmas aukštas pagalbinės
R.06 Laukiamasis 9.49 m² Pirmas aukštas pagalbinės
R.07 Registratūra 19.17 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VD.02 Techninė patalpa (KT įrangai) 8.85 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VD.06 Med. priemonių laikymo patalpa 7.74 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VD.15 Valymo priemonių laikymo patalpa 7.31 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.15 Laukiamasis 6.11 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.19 Darbo priemonių laikymo patalpa 9.50 m² Pirmas aukštas pagalbinės
Vl.20 Valymo priemonių laikymo patalpa 3.20 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.21 Pereinamoji zona 4.56 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.22 Pereinamoji zona 5.05 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.23 Koridorius 5.81 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.24 Koridorius 36.96 m² Pirmas aukštas pagalbinės
Vl.26 Medicinos priemonių dezinfekcijos patalpa 13.77 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.27 Pereinamoji zona 3.75 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.29 Persirengimo zona 7.56 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.30 Persirengimo zona 12.66 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.31 Dušai 16.57 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.32 Pereinamoji zona 5.05 m² Pirmas aukštas pagalbinės
VL.34 Pereinamoji zona 5.51 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.1.1 WC darbuotojų 5.01 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.1.2 WC (moterų) 2.64 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.1.3 WC (vyrų) 2.74 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.2.1 WC (moterų) 4.86 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.2.2 WC (vyrų) 3.97 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.2.3 WC (ŽN) 4.51 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.3.1 WC (ŽN) 6.09 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.3.2 WC (moterų) 3.48 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.3.3 Vystymo patalpa 5.78 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.3.4 WC (vyrų) 2.73 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.4 WC (moterų) 17.80 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.5 WC (ŽN) 4.85 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.6 WC (vyrų) 12.35 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.7 WC (vyrų) 3.38 m² Pirmas aukštas pagalbinės
WC.8 WC (moterų) 3.38 m² Pirmas aukštas pagalbinės
DK-1 Dujų katilinė 37.17 m² Antras aukštas pagalbinės
K.25 Holas 30.79 m² Antras aukštas pagalbinės
K.26 Koridorius 36.83 m² Antras aukštas pagalbinės
K.27 Holas 139.98 m² Antras aukštas pagalbinės
WC.7 WC (vyrų) 13.52 m² Antras aukštas pagalbinės
WC.8 WC (ŽN) 5.24 m² Antras aukštas pagalbinės
WC.9 WC (moterų) 16.94 m² Antras aukštas pagalbinės

4652.39 m²
Bendras plotas 9893.45 m²

Patalpų ekplikacija pagal naudojimo paskirtį

Patalpos nr. Pavadinimas Plotas Aukštas Paskirtis

M.09 Mikroskopų klasė 31.36 m² Pirmas aukštas mokslo
M.10 Konferencijų salė 61.93 m² Pirmas aukštas mokslo
M.11 Virtuvėlė 7.67 m² Pirmas aukštas mokslo
M.12 Darbo priemonių laikymo patalpa 5.97 m² Pirmas aukštas mokslo
M.13 Seminarų patalpa Nr.1 33.49 m² Pirmas aukštas mokslo
M.14 Seminarų patalpa Nr.2 27.43 m² Pirmas aukštas mokslo
M.15 Seminarų patalpa Nr.3 35.16 m² Pirmas aukštas mokslo
M.16 Kompiuterių klasė 33.86 m² Pirmas aukštas mokslo
VA.01 WC 4.09 m² Pirmas aukštas mokslo
VA.02 Tambūras 6.30 m² Pirmas aukštas mokslo
VA.03 Virtuvės pagalbinė patalpa 6.70 m² Pirmas aukštas mokslo
VA.04 Virtuvėlė 13.60 m² Pirmas aukštas mokslo
VA.05 Valgykla 116.09 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.01 Kompiuterinės tomografijos tyrimų patalpa 45.03 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.03 Pultinė 28.60 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.04 Magnetinio rezonanso temografijos tyrimų

patalpa
53.45 m² Pirmas aukštas mokslo

VD.05 Techninė patalpa (MRT įrangai) 7.67 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.07 Darbo kabinetas 6.90 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.11 Radiologinių tyrimų patalpa (C lankas) 20.74 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.12 Spindulinės terapijos procedūrinis 20.78 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.13 Fluorescencinių tyrimų patalpa 20.91 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.14 Chemoterapinių vaistų kabinetas 14.89 m² Pirmas aukštas mokslo
VD.17 Echoskopijos kabinetas Nr.2 24.99 m² Pirmas aukštas mokslo
VL.17 Izoliatorius Nr.1 23.56 m² Pirmas aukštas mokslo
VL.18 Izoliatorius Nr.2 25.81 m² Pirmas aukštas mokslo
VL.28 Izoliatorius Nr.4 11.86 m² Pirmas aukštas mokslo
VL.35 Izoliatorius Nr.6 20.35 m² Pirmas aukštas mokslo
VL.36 Procedūrinis kabinetas 34.43 m² Pirmas aukštas mokslo
M.17 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 11.51 m² Antras aukštas mokslo
M.18 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 18.07 m² Antras aukštas mokslo
M.19 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 18.70 m² Antras aukštas mokslo
M.20 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 16.78 m² Antras aukštas mokslo
M.21 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 15.85 m² Antras aukštas mokslo
M.22 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 24.13 m² Antras aukštas mokslo
M.23 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 22.65 m² Antras aukštas mokslo
M.24 Administratorių kabinetas 14.30 m² Antras aukštas mokslo
M.25 Administratorių kabinetas 18.99 m² Antras aukštas mokslo
M.26 Administratorių kabinetas 14.24 m² Antras aukštas mokslo
M.27 Vadovo kabinetas 26.70 m² Antras aukštas mokslo
M.28 Konferencijų salė 24.32 m² Antras aukštas mokslo
M.29 Darbo priemonių laikymo patalpa 6.95 m² Antras aukštas mokslo
M.30 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 22.49 m² Antras aukštas mokslo
M.31 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 19.88 m² Antras aukštas mokslo
M.32 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 17.32 m² Antras aukštas mokslo
M.33 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 17.69 m² Antras aukštas mokslo
M.34 Gydytojų, dėstytojų kabinetas 20.75 m² Antras aukštas mokslo
M.35 Auditorija 196.55 m² Antras aukštas mokslo
M.36 Individuali darbo erdvė 32.51 m² Antras aukštas mokslo

1926.60 m²
pagalbinės
RG.02 Požeminė automobilių saugykla 1157.97 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RK.01 Koridorius 14.22 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RK.02 Koridorius 51.86 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RK.03 Koridorius 55.45 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RK.04 Tambūras 20.80 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RK.05 Evakuacinis koridorius 22.60 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RP.01 Darbo priemonių laikymo patalpa 22.84 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RP.02 Švarių skalbinių laikymo pat. 10.47 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RP.03 Skalbykla (švari patalpa) 40.28 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RP.04 Skalbykla (nešvari patalpa) 16.86 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RP.05 Personalo persirengimo pat. 6.47 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RP.06 Valymo priemonių laikymo patalpa 4.83 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RP.07 Vienkartinių darbo priemonių laikymo patalpa 6.72 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.01 ŠVOK įrangos patalpa 58.13 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.02 Serverinė 13.31 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.03 ŠVOK įrangos patalpa 70.96 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.04 Med. dujų generatorinė 49.06 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.05 Elektros įvado patalpa 21.80 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.06 Siurblinė 30.34 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.07 Vandentiekio įvado patalpa 24.06 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.08 Šilumos punktas 48.94 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.09 ŠVOK įrangos patalpa 159.62 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RT.10 ŠVOK įrangos patalpa 69.49 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RWC.01 WC 4.04 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RWC.02 WC (moterų) 1.97 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RWC.03 WC (vyrų) 2.32 m² Rūsio aukštas pagalbinės
RWC.04 WC (ŽN) 5.46 m² Rūsio aukštas pagalbinės
AS.01 Inventoriaus laikymo patalpa 16.70 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.06 Koridorius 51.54 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.10 Kabinetas 9.43 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.11 Vaistų laikymo patalpa 8.56 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.12 Dušas 3.59 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.13 WC 2.34 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.14 Persirengimo patalpa 6.82 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.16 Darbo priemonių laikymo patalpa 2.41 m² Pirmas aukštas pagalbinės
AS.L1 Lauko darbo įrankių patalpa 79.99 m² Pirmas aukštas pagalbinės
CH.13 Pereinamoji zona 7.54 m² Pirmas aukštas pagalbinės
CH.16 Švaros persirengimo zona 9.68 m² Pirmas aukštas pagalbinės
CH.17 Koridorius su chirurgų rankų plovimo zona 25.31 m² Pirmas aukštas pagalbinės
CH.23 Gyvūnų inventoriaus laikymo patalpa 6.58 m² Pirmas aukštas pagalbinės
CH.26 Koridorius 24.05 m² Pirmas aukštas pagalbinės
CH.27 Pašarų laikymo patalpa 4.49 m² Pirmas aukštas pagalbinės
CH.29 Valymo priemonių laikymo patalpa 1.75 m² Pirmas aukštas pagalbinės
E.01 Koridorius 15.03 m² Pirmas aukštas pagalbinės
F.01 Laukiamasis 11.04 m² Pirmas aukštas pagalbinės
I.01 Laukiamasis 14.04 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.1 Koridorius 59.05 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.2 Koridorius 13.10 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.3 Tambūras 11.26 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.4 Koridorius 59.58 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.5 Koridorius 126.11 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.5.1 Koridorius 37.04 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.6 Koridorius 30.80 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.7 Tambūras 10.90 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.8 Tambūras 5.24 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.9 Holas 9.74 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.10 Koridorius 10.13 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.11 Koridorius 20.91 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.12 Tambūras 28.90 m² Pirmas aukštas pagalbinės
K.13 Koridorius 19.46 m² Pirmas aukštas pagalbinės
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